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PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABERAN DE REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE
PROCEDEMENTO ABERTO (CON MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS DE
VALORACION), TRAMITACION ORDINARIA, DAS OBRAS “ACTUACIONS
PARA A POSTA EN VALOR DO NUCLEO DE CORES. FASE 1:
INFRAESTRUTURAS TRAMO A. PONTECESO”. EXP. 03/2017.

L-ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto e delimitacién do contrato
1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras ds que se refire a epigrafe 1 do cadro de
caracteristicas do contrato, con suxeicion ao proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados no
artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector piblico (en diante TRLCSP), incluldo o
correspondente estudo de seguridade e saude ou Estudo Bdsico de Seguridade e Saude, de acordo co
disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestion de residuos de construcion e demolicion, de
acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compoiien o proxecto considérase que forman parte integrante deste prego,
polo que ten cardcter contractual.

En caso de contradicién entre o Prego de cldusulas administrativas particulares e o Prego de prescricions
técnicas prevalecerd o primeiro.

1.2) Delimitacién do contrato.

Para os efectos do presente prego e da TRLCSP estdn suxeitos a regulacion harmonizada os contratos de
obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior 4 cantidade que figura no art. 14.1 do TRLCSP.

Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado do contrato e se
estd suxeito ou non a regulacién harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacién.

Sindlase como tipo de licitacién o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de caracteristicas
do contrato, realizdndose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacidn destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as suas propostas
econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de que o
importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2 do TRLCSP e
modelo de oferta econdmica do presente prego.

3) Financiamento.
3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigacidns econdmicas que se derivan para a administracion do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo 4 aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de
caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego).

3.2. Obras de caricter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba
o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90,
Imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de execucion de obra na
epigrafe 3.B e con cargo 4 aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo
I do presente prego). En consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido 4
condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente,
circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista,

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cldusula 5 do presente prego.



4) Revisién de prezos.
4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procederd en ningin caso a revision de prezos
do presente contrato e por tanto non se aplicard formula ningunha de revision.

4.2, Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese cardcter plurianual, logo da xustificacidn previa no expediente, e de conformidade co
previsto no Real decreto & que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexacidon da econom/a espaniola
e art. 89 do TRLCSP, a revision periddica e predeterminada de prezos terd lugar cando o contrato se
execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a sua
formalizacion, e conforme 4 formula que se indica na epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo I do
presente prego).

En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcorridos desde a
formalizacion quedan excluidos da revision.

5) Prazo de execucion.

5.1.- 5.1.- O prazo de execucion do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas
do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacion do replanteo, salvo que
exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prorrogas.- O prazo contractual so se prorrogard cando concorran as circunstancias e requisitos
esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serdn os que no seu caso, se fixen na aprobacion do programa
de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- 4 baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sua integridade 4
reducion do financiamento previsto nas ultimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento
previsto para as primeiras. En consecuencia, a2 devandita porcentaxe de baixa aplicarase ao realizar mdis
obra en cada unha das anualidades, abodndoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o
importe mdximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a administracion
aprobard o nove programa de traballo que serd obrigatorio para o adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.

Poderdn concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurfdicas, espafolas ou
estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas nalgunha das circunstancias
que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e acrediten a sia solvencia econdmica, financeira e técnica (ou se
atopen debidamente clasificadas nos supostos a que se refire a cldusula seguinte).

7) Clasificacién do contratista.

Para contratar coa administracion a execucion dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou superior 4
cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSF, serd requisito indispensable que o contratista obtedia
previamente a correspondente clasificacion, segundo resulte do proxecto ou documentacion técnica que
consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no pardgrafo anterior para os empresarios non espaiois de Estados membros
da Comunidade Europea serd suficiente que acrediten ante o Organo de Contratacion correspondente a sua
solvencia econdmica, financeira e técnica, mediante a presentacidn dos documentos que se indica na
cldusula 12.1.1.G.

8) Uniéns temporais de empresas.

A administracion poderd contratar con unions de empresarios que se constitian temporalmente para o
efecto, de conformidade co establecide no artigo 59 do TRLCSF.



Para estes efectos, cada unha das empresas que a compoiien deberd indicar nomes e circunstancias dos que
a constitian e a participacion de cada un, asi como que asumen o compromiso de constituirse formalmente
en union temporal, en caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo, deberdn presentar cada unha delas a documentacion esixida na cldusula 12 e acreditar a sua
capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumuldndose a efectos da determinacion da
solvencia da union temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos integrantes desta. E no caso
de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 67.5 do TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a union temporal deberd formalizarse, en escritura ptblica, asi como
presentar o NIF das unidns temporais, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes ao da data en que
reciba a notificacion de adxudicacion, e a sua duracidn serd coincidente coa do contrato ata a sua
extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en union temporais quedardn obrigados solidariamente ante
perante a administracion

IL.- ADXUDICACION,

9) Procedemento de adxudicacidn.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (con multiplicidade de criterios de adxudicacion)

10) Anuncio e perfil de contratante.

10.1.a) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada: O procedemento aberto a que se refire o
presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e no perfil de contratante (art. 142 e 53 do
TRLCSP) e nun dos diarios de maior tiraxe na Comunidade Autonoma de Galicia.

10.1.b) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada: De conformidade co disposto nos artigos 14 e
142.1 do TRLCSP. o anuncio de licitacion publicarase, ademais, no Boletin Oficial do Estado e Diario
Oficial da Union Europea.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico 4 informacion relativa da
actividade contractual, os interesados poderdn consultar a informacion referente ds licitacions abertas a
través de internet na direccion que se indica na epigrafe 14 do cadro de caracteristicas do contrato.

11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacion.
11.A) CONTRATOS NON SUXEITOS A REGULACION HARMONIZADA (ART.14 TRLCSP)

11.A.1.) As proposicidns para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo que se
indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos vinte e seis dias
naturais contados do dia seguinte ao de publicacion do anuncio no BOP ou perfil de contratante (art. 159.2
TRLCSP), en dous sobres cerrados, que poderdn ser lacrados e precintados, asinados polo licitador ou
persoa que o represente, e coa documentacion e requisitos esixidos na cldusula 12.

11.A.2.) No caso de que as proposicidns se envien por correo, o licitador deberd xustificar, co resgardo
correspondente, a data de imposicion do envio na oficina de Correos, e anunciar ao érgano de contratacion
a remision da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrdnico no mesmo dia. Sen a concorrencia de
ambos os dous requisitos non serd admitida a proposicion se é recibida polo drgano de Contratacion con
posterioridade 4 data da terminacidn do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicidns ds que se refire o apartado anterior deberdn remitirse mediante correo urxente,
coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacion do contrato.

11.A.3) Non se admitird outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).

114.4.) De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no suposto de que o expediente se declare de
tramitacion urxente o prazo de presentacion de proposicions serd de trece dias naturais, contados desde o
dia seguinte ao de publicacion do anuncio no BOP ou perfil de contratante.



11.A.5.) Para o computo do prazo de presentacion de proposicions, no suposto en que non coincida a data
do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do dia seguinte ao da publicacién do
anuncio no BOP.

11.B) CONTRATOS SUXEITOS A REGULACION HARMONIZADA (ART. 14 TRLCSP)

11.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulacion harmonizada o prazo de presentacion de proposicions serd de
cincuenta e dous dias naturais, contados desde a data de envio do anuncio 4 Comision Europea (Diario
Oficial da Union Europea).

11.B.2,) Este prazo poderd reducirse en 5 dias cando se ofreza acceso por medios electronicos aos pregos e
4 documentacion complementaria. Ademais poderd reducirse en 7 dias mdis cando os anuncios se preparen
e envien por medios electrénicos, informdticos ou telemdticos.

11.B.3.) O devandito prazo reducirase a trinta e seis dias naturais ou en casos excepcionais debidamente
xustificados ata vinte e dous dias, se se publicou o anuncio previo a que refire o pardgrafo 1° do artigo 141
do TRLCSP (159.1 TRLCSP).

11.B.4.) No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador deberd xustificar, co resgardo
correspondente, a data de imposicion do envio na oficina de Correos, e anunciar ao organo de contratacion
a remision da oferta mediante fax ou telegrama no mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous
requisitos non serd admitida a proposicion se é recibida polo organo de contratacion con posterioridade 4
data da terminacion do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicions a que se refire o apartado anterior deberdn remitirse mediante correo urxente,
coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacion do contrato.

11.B.5.) Non se admitird outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).

Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacion de proposicions.

12) Proposiciéns: documentacién.
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacién”.

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior 4 cantidade indicada na
epigrafe 11.A do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo 146.4 TRLCSP), terdn que
presentar a seguinte documentacion:

12.1.1.- Documentacién completa
A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresaric

A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitia.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucion ou modificacion no seu caso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme & lexislacion mercantil que lle
sexa aplicable.

Se non o for: Escritura ou documento de constitucidn, de modificacion, estatutos ou acta
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sua actividade, inscritos, no seu caso
no correspondente Rexistro Oficial,

- Fotocopia da tarxeta de Codigo de Identificacion Fiscal (NIF) debidamente compulsada.
A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espariolas de Estados Membros da Unidn Europea
acreditarase medijante a inscricion no Rexistro procedente de acordo coa lexislacion do Estado
onde estdn establecidos ou mediante a presentacion dunha declaracidn xurada ou un certificado,
nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de
aplicacion.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econdmico
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricion no Kexistro
procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estdn establecidos ou mediante a
presentacion dunha declaracidn xurada ou un certificado, nos termos que se establezan



regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacion (Disposicion
adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1-  Os empresarios estranxeiros deberdn acreditar a sua capacidade de obrar con informe da
Mision Diplomdtica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina Consular en
cuxo dmbito territorial radique o domicilio da empresa.

2-  Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non pertencentes 4
Union Europea deberdn xustificar mediante informe expedido pola Mision Diplomdtica
Permanente Espafiola, na que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa admite 4
sia vez a participacion de empresas espafiolas na contratacion coa administracion en forma
substancialmente andloga.

Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada prescindirase do informe sobre reciprocidade
en relacion coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre Contratacion Publica da
Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicion comiin a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaracion de sometemento 4 xurisdicion de tribunais e xulgados espanois.

As empresas estranxeiras deberdn presentar unha declaracion de sometemento 4 xurisdicion dos
Tribunais e Xulgados espariois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo
ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional
estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do TRLCSF)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espaifia.
B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espafia.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados ou de representantes para as suas operacions e que estea inscrita no Rexistro Mercantil.
(art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:

Cando o licitador non actie en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa Xuridica, deberd
acompanfiarse poder notarial para representar 4 persoa ou entidade en cuxo nome concorre perante
a administracion contratante.

O poder deber4 figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita inscricion
sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes aos que se refire o apartado c) da presente cldusula, deberdn bastantearse previamente
polo/a secretario/a da Corporacion ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades:

Declaracion responsable de que a empresa interesada non estd incursa en ningunha das
prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 do TRLCSF,
axustado ao seguinte modelo:

D/De...........cOn DNL.............. € dOWICIIIO €12 .....cccuvcuvnnn provincia de .......... It ...
ne.....
en nome propio ou en representacion  da empresa.................. d que representa 1no

procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra
- Titulorswisinisimiss

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou drganos de direccion estdn incursos en
prohibicions de contratar coa administracion establecidas no art. 60 e 146.1.c do TRLCSP

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e coa
Seguridade Social,

(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Documento de clasificacién empresarial-



Certificacion expedida pola Xunta Consultiva de Contratacion Administrativa do Ministerio de
Facenda (ou drgano correspondente da Comunidade Auténoma de Galicia) de estar clasificado nos
grupos, subgrupos e categoria que se especifiquen no proxecto, no caso de que se esixa clasificacion
conforme o disposto na cldusula 7 do presente prego e epigrafe 7 do cadro de caracteristicas.

No entanto, para as empresas non espainiolas de estados membros da Comunidade Europea que non
estean clasificadas serd suficiente que acrediten perante o drgano de contratacion a sia solvencia
econdmica na forma prevista no apartado g) da presente cldusula) e a solvencia técnica na forma
prevista no apartado g) da presente cldusula

G) Acreditacion de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, os licitadores deberdn acreditar a
solvencia economica e financeira e a solvencia técnica:

A) Mediante a acreditacion de que estd clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacion que se indica no anexo I, epigrafe 8.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada deberd acreditar a solvencia:

a. Econdmica e financeira mediante a xustificacion do volume anual de negocios. O volume
anual de negocios do licitador acreditarase por medio das sias contas anuais aprobadas
e depositadas no rexistro mercantil, se 0o empresario estivese inscrito no devandito
rexistro e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar
inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no rexistro mercantil acreditardn o seu
volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e contas anuais
legalizados polo rexistro mercantil.

b. E a solvencia técnica mediante a relacion das obras do mesmo tipo ou natureza
executadas no curso dos ultimos dez dltimos anos, acompaifiada de certificados de boa
execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

®  Solvencia econdmica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sia solvencia
econdmica e financeira, se o volume anual de negocios do licitador referido ao ano de maior
volume de negocio do tres ultimos concluidos sexa, polo menos, unha vez e media o valor
estimado do contrato cando a sia duracion non sexa superior a un ano, e polo menos unha
vez e media o valor anual medio do contrato se a sia duracidn é superior a un ano.

®  Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a sia solvencia técnica cando o
importe anual acumulado no ano de maior execucion sexa igual ou superior ao 70% do
valor estimado do contrato, ou da sua anualidade media se esta é inferior ao valor
estimado do contrato.

®  Ovalor estimado para os efectos de cdlculo de solvencia € o que se indica na epigrafe 4 do
cadro de caracteristicas

Todos os licitadores, excepto no suposto que se disponia da clasificacion correspondente que
substitiia a solvencia, deberdn xustificar a sita solvencia econdmica e financeira e a sua
solvencia técnica e, en consecuencia, non se establece excepcion de presentacion desta por razon
da contia (art. 11.5 do Regulamento da lei de contratos).

H) Compromiso de adscribir 4 execuciéon os medios persoais ou materiais suficientes para
P%ra estes efectos deberén presentar o seguinte documento:

D/DA.....ooveevvevivnvcinienne. €O DNI  ..oeavcnceennnne. € domicilio en ... provincia de
TN  / 7 J Pt AR ne...

en nome propio ou en representacion da empresa ..................
4 que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra
- Titulo. ...

Declara que se compromete a adscribir 4 obra os medios persoais e materials esixidos no
V e a presentar dentro do prazo establecido na cldusula 16.1. do presente prego que rexe a



contratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a cldusula 16.1.d no caso de
a oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de obrigacion
esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o drgano de contratacion
poderd optar pola imposicion de penalidades nos termos da cldusula 33 do presente prego.

I) Uniéns temporais de empresas.

Indicacion dos nomes e circunstancias das empresas que a constitien, participacion de cada unha
delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adxudicatarias, de
conformidade co artigo 59 do TRLCSP e cldusula 8 do presente prego.

]) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Auténomas e rexistro voluntario de documentacién de empresas contratistas da

B? 9}5}&%}%’9%&%‘1%31’}1(11‘031' 0 rexistro no que estean inscritas acompafando a correspondente
certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do TRLCSF, nese caso estardn
dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de que a administracion poida
solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios coa fin de verificar ou comprobar a sua
exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con cardcter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, acompafardn unha
copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao nimero de inscricion no
Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da
Deputacion Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de documentacion de
empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, do rexistro de contratos e do rexistro de
convenios, publicada no BOP nim. 64 do 20 de marzo de 1 998) quedardn dispensadas de presentar
o0s documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E) e F) sempre que o0s citados documentos
estean vixentes.

K) Autorizacién para a cesiéon de informacion relativa a obrigaciéns tributarias e da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacion.

Axustarase ao seguinte modelo:

D/DA....... con residencia ....... provincia de .............. rda ... n®..... segundo DNI n“....... en
nome propio ou da €mpresa .............. 4 que representa no procedemento de adxudicacion do
contrato de execucion da obra

Autoriza 4 administracion contratante a solicitar a cesién da informacion por medios
informéticos ou telemdticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das suas
obrigacions tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de
contratacion do expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei orgdnica
15/1999 do 13 de decembro de proteccion de datos de cardcter persoal, Lei do imposto sobre a
renda das persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e da
Seguridade Social e demais disposicions de aplicacion, sempre que o drgano de contratacion o

Gl S (Lugar, data e firma do propofiente)

L) Porcentaxe de subcontratacién

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que teflan previsto subcontratar, dentro da
porcentaxe mixima establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato sinalando o
nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicions de solvencia técnica dos
subcontratistas aos que se vaia encomendar a sua realizacion (art. 227.2.a TRLCSP) e axustado ao
modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de acordo co establecido na cldusula 35.B
do presente prego, requirird autorizacion previa da administracion. No caso de que non se indique
no cadro de caracteristicas, a porcentaxe mdxima serd a establecida no artigo 227.2.e do TKLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION
MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION




D/Dé...... con DNI .... e domicilio en ... provincia de....... rda ...

en nome propio ou en representacion da empresa.......... d que representa no procedemento de
adxudicacidn do contrato de execucion da obra

- Titulo: .......

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados serd o

e que se descompdn nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS PREZO.
OFERTA
(EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION...........coconvvevianviricrvoniireinirinns

(Lugar, data e firma do propofiente)
‘indicar sé 0 % . non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacion, que excedan do médximo establecido

no cadro de caracteristicas ou que incliian o importe da subcontratacion expresado en euros serdn
excluidas.

M) Direccién de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicaciéns

Axustarase ao seguinte modelo:

D. D2 con residencia ___ provincia de ria ne con NIFn?____ en nome
propio ou en nome e representacion da empresa con NIF e domicilio en ____
provincia de ria ne teléfono _____ 4 que representa no procedemento de
adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectien en calquera das
seguintes formas:

a. Fax:
b. Correo electronico:
(Lugar, data e firma do proponiente)

N) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na cldusula 15.5 (criterios de desempate) presentarase unha declaracion
axustada ao seguinte modelo:

D /D? con residencia ____ provincia de ria n? con NIFn?____ en nome
propio ou en nome e representacion da empresa con NIF e domicilio en ____
provincia de ria n? teléfono ___ 4 que representa no procedemento de
adxudicacion do contrato de

(Tritulo: ...)

Certifica:




12) Que o mimero global de traballadores de persoal é de , sendo o nimero particular de

traballadores con discapacidade en persoal de , 0 que representa un % (superior
ao2%)
22) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal € do %

(Lugar, data e firma do propofiente)
N) Compromiso de contratar traballadores/as desempregados/as

De conformidade co establecido no art 118 do TRLCSP establécese como condicidn especial de
execucion de contrato, a condicion de que se indique asf no cadro de caracteristicas do contrato e 20
obxecto de combater o paro e promover o emprego, que o adxudicatario do contrato adscriba
persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no nimero que se indica na
epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego)

Para os devanditos efectos deberd presentar o seguinte modelo:

D./D? con residencia ____ provincia de ria n? con NIF n?____ en nome
propio ou en nome e representacion da empresa con NIF e domicilio en ____
provincia de rua n? teléfono ____ 4 que representa no procedemento de
adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucidn do presente
contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo
Ido presente prego)

(Lugar, data e firma do propoiiente)

0) Indice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira pdxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.1.2.- Documentaciéon simplificada

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa inferior 4 cantidade indicada no epigrafe
11.B do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo 146.4 TRLCSP), terdn que
presentar a seguinte documentacion:

A) Declaracién responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O drgano de
contratacion, se o estima conveniente, poderd establecer no prego de cldusulas administrativas
particulares que a achega inicial da documentacion establecida no apartado 1 se substitia por unha
declaracion responsable do licitador indicando que cumpre as condicions establecidas legalmente
para contratar coa administracion. En tal caso, o licitador a cuxo favor recaia a proposta de
adxudicacion, deberd acreditar ante o drgano de contratacion, previamente 4 adxudicacion do
contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos. En todo caso bastard con esta declaracion
responsable nos contratos de obras con valor estimado inferior 4 cantidade indicada na epigrafe 11
do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) so terdn que presentar neste sobre a
seguinte

DECLARACION RESPONSABLE:

12 4 ) O cOnDNL...vveveevcvenaevennn: e domicilio en,

actuando en nome propio ou en representacion de  ..............con domicilio
Cllleviiiiieieseereraissssisesvestessrnnnsresessrssonss

, e en relacidn co contrato de execucion das obras de .............ccovevrvenns

Declara

Que cumpre as condicions establecidas para contratar coa administracion de conformidade co
exposto no art. 146.4 do TRLCSP: comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo favor
a proposta de adxudicacion, a acreditar ante o drgano de contratacidn, previamente 4
adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos no apartado 12.1.1
cldusula do prego. De igual modo comprométese a achegar en calquera momento e a



requirimento da administracion, a documentacion acreditativa do cumprimento das
establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o pardgrafo 2 do epigrafe 4 do
artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propoiiente)
B) Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar, dentro da
porcentaxe mdxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato sinalando o
nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicions de solvencia técnica dos
subcontratistas aos que se vaia encomendar a sua realizacion (art. 227.2.a TRLCSP) e axustado ao
modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de acordo co establecido na cldusula 35.B
do presente prego, requirird autorizacion previa da administracion. No caso de que non se indique
no cadro de caracteristicas, a porcentaxe mdxima serd o establecido no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D/DA........ conDNI ............ edomicilioen ........... provincia de.............. Ria.............

€n nome propio ou en representacion da eMPresa.................

4 que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucidn da obra

X § [ 1] (1RO —

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados serd o

e que se descompon nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS PREZOS

QEEBhBsapO EN %)

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION.......ccovsvicniianvnsvnsinssnseiasenanpes

(Lugar, data e firma do propofente)

1indicar sé o0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacion, que excedan do médximo establecido
no cadro de caracteristicas ou que incliian o importe da subcontratacion expresado en euros serdn
excluidas.

C) Direccién de correo electronico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicaciéons

Axustarase ao seguinte modelo:

D./D? con residencia_____ provincia de ria n? con NIFn°_____ ennome
propio ou en nome e representacion da empresa con NIF e domicilio en ____
provincia de ria n? teléfono 4 que representa no procedemento de
adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectien en calquera
das seguintes formas:

Fax:



Correo electronico:
D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na cldusula 15.5 (criterios de desempate) presentarase unha declaracion
axustada ao seguinte modelo:

D./D? con residencia_____ provincia de ria n? con NIFn°___ ennome
propio ou en nome e representacion da empresa con NIF ____ e domicilio en ____
provincia de rda n? teléfono _____ 4 que representa no procedemento de
adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

12) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o nimero particular
de traballadores con discapacidade en persoal de , 0 que representa un %
(superior ao 2%,)

22) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal € do %

(Lugar, data e firma do propofiente)
E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicion especial de
execucion de contrato, a condicidn de que se indique asf no cadro de caracteristicas do contrato e ao
obxecto de combater o paro e promover o emprego, que o adxudicatario do contrato adscriba
persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no nimero que se indica na
epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego)

Para os ditos efectos deberd presentar o seguinte modelo:

D /D2 con residencia _____ provincia de rda n? con NIFn°____ ennome
propio ou en nome e representacion da empresa con NIF _____ e domicilio en ____
provincia de ria n? teléfono ____ 4 que representa no procedemento de
adxudicacién do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do presente
contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas

(anexo I do presente prego)

(Lugar, data e firma do propofiente)
F) Compromiso de adscribir 4 execucién os medios persoais ou materiais suficientes para
¥4 estes efectos deberdn presentar o seguinte documento:

D./D? vsvosivnssiissisiisesn. €O DNIT i, e domicilio en ............. provincia de

en nome propio ou en representacion da empresa ...
4 que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra
- Titulo: ...........

Declara que se compromete a adscribir 4 obra os medios persoais e materiais esixidos no
anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na cldusula 16.1. do presente prego que
rexe a contratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a cldusula 16.1.d no
caso de que a oferta sexa a mdis vantaxosa.

(Lugar, data e firma do proponente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de obrigacion
esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o drgano de contratacion
poderd optar pola imposicion de penalidades nos termos da cldusula 33 do presente prego.

G) indice de documentos que integran o sobre.



Farase constar, dentro do sobre e na primeira pdxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

té

%%}ﬁ%ggs‘egumtes referencias técnicas que se presentardn en papel ou en CD (formato dixital PDF
con firma electronica).

12.2.A.1) Programa de traballo:

As empresas deberdn presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das
distintas unidades que se han realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso coas anualidades
fixadas no cadro de caracteristicas. Deberd incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucion das unidades de obra, que
reflicta a continuidade e coordinacion dos traballos dos distintos oficios que intervenen, asi como
a definicion da calidade de materiais, sistemas construtivos e instalacions que o contratista se
compromete a empregar na obra.

b) Un gréfico da execucion das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou de
barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (desagregado en
dias naturais), axustado 4s anualidades previstas, no seu caso, nas condicidns de licitacion.
Calquera referencia neste gréfico a importes distintos do orzamento de licitacion, supord a non
admision da oferta.

¢) Descricidn fotogrédfica ou en video da obra: Describirase a forma en que se documentard
fotograficamente ou en video o desenvolvemento e evolucion das obras. A dita documentacidn
entregarase 4 administracion na data da acta de recepcion.

O programa axustarase ds caracteristicas, natureza e importe da obra.
12.2.A.2) Actuacién ambiental:

d) Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicardn na execucion de obra e en
especial:

- Reciclaxe, reutilizacidn e recuperacion de materiais.
- Rexeneracion de espazos.

- Indicacion de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais usados,
excedentes ou procedentes de demolicion ou derribas.

- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentacion que acredite que os residuos
de construcién e demolicion realmente producidos na obra foron xestionados, segundo o
disposto no art. 4.c do R.D. 105/2008.

- Medidas de aforro enerxético.
12.2.B) Plan de control de calidade:
Plan de control interno de calidade

A oferta conterd, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de calidade que a
empresa vaia desenvolver durante a execucion das obras, relativa, entre outros aspectos a:

- control de calidade nos materiais que se ha empregar

- control de calidade nos métodos de execucion das distintas unidades de obra

- control de calidade nas probas finais de instalacions

- calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista considere oportuno
incluir dentro do control de calidade.

O contido do plan axustarase ds caracteristicas, natureza e importe da obra.

Para os efectos dispostos no apartado anterior o contratista indicard, para cada un dos aspectos do
control de calidade, medios propios ou externos, o licitador indicard se levard a cabo o control de
calidade con persoal propio ou con empresas externas especializadas en control de calidade.

O contratista deberd especificar o sistema de controis e ensaios gue a empresa se compromete a
realizar na obra, en consonancia co programa de control ofertado.



Este programa terd cardcter contractual para o adxudicatario e o seu incumprimento considerarase
incumprimento de obrigacion esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non
obstante o organo de Contratacion poderd optar pola imposicion de penalidades nos termos daa
cldusula 33 do presente prego.

12.2.C) Esquema do Plan de seguridade e satde:

As ofertas deberdn presentar un esquema do plan de seguridade e saide no traballo que haberd de
seguirse durante a execucion da obra, en aplicacion do estudo de segurida de e saude.

No citado esquema detallaranse:
- Medidas de prevencion que se han adoprar
- Sistemas de seguimento e control de aplicacién do plan
- Oferta de melloras de indole técnica
- A adecuacion da organizacion establecida para prevencion de riscos laborais e seguridade
- A realizacién dunha anélise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas.

- A acreditacion dalgiin tipo de auditoria periddica respecto dos resultados en materia de
seguridade e saude

O contido do plan axustarase ds caracteristicas, natureza e importe da obra.
12.2.D .- indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira pdxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

"

.3. Sobre C: "Oferta ica e ref i alora tomati te

Conterd a proposicién econdmica e referencias valorables automaticamente formulada estritamente
conforme o modelo que figura como anexo II deste prego.

12.3.1) Oferta econémica: formulada estritamente conforme co modelo do anexo Il do presente
prego.

12.3.2) Porcentaxe de control de calidade externo: formulada estritamente conforme co
modelo do anexo II do presente prego.

A administracién, a través da Direccicn e de acordo co disposto na cldusula 29 do prego, ordenard a
unha empresa especializada neste tipo de controls, contratada pola administracion, que se
verifiguen os ensaios e andlises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten
pertinentes e os gastos que se orixinen serdn por conta do contratista ata un importe mdximo do 1%
do orzamento de execucidn material da obra.

No caso de que o contratista ofertara unha porcentaxe maior, para os efectos de valoracion, non se
computa o 1% minimo obrigatorio a que se refire o apartado anterior; € dicir, se unha empresa
oferta o 3% de incremento de control de calidade externo, obterd 9 puntos (de acordo coa
valoracién do ANEXO IV) pero, para os efectos de financiamento polo contratista, a porcentaxe
destinada a control externo a contratar pola administracion serd do 4% (3% ofertado polo
adxudicatario mdis 1% minimo obrigatorio).

A Direccion de Obra poderd solicitar, en calquera momento, todos 0s informes e cdlculos, derivados
deste programa de control interno de calidade

12.3.3.- Proposta de reducién de prazos de execucion:

S0 para aqueles contratos nos que se indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato
(ANEXO 1) que este criterio serd obxecto de valoracion.

- Proposta de reducidn de prazos de execucion (expresado en dias na turais):

No suposto en que no proxecto figure o prazo de execucion por meses enténdese que estes son de 30
dias naturais.

13) Documentos: orixinais e copias.



Os documentos que se acompaiien 4s proposicions haberdn de ser orixinais. No entanto, admitiranse
fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que se faga constar que
foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da constitucion da
garantia provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacién.

Polo que respecta 4 cualificacion da documentacion presentada (defectos ou omisions corrixibles,
rexeitamento de proposicions e demais actuacions da Mesa de Contratacion), estarase ao disposto no art.
160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a administracion comunicard
por calquera dos medios indicados polo contratista conforme a cldusula 12.1.1.M) ou a cldusula 12.1.2.C)
do presente prego, indicdndolle os defectos ou aclaracions e o prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoracién das ofertas.

Diferenciaranse dias fases de valoracion das ofertas

12 Fase: Va]araadn dos cntenos non avalmb]es mediante formulas do Qrocedemento aben‘o con

fozma a utoma tica)

Para os efectos previstos na primeira fase, o Comité de Expertos ou Organismo Técnico
Especializado (cuxa composicion designard o drgano de Contratacidn a proposta da Mesa de
Contratacion), emitird informe técnico debidamente motivado respecto dos factores de
adxudicacion non avaliables de forma automédtica do procedemento aberto con multiplicidade
de criterios de valoracion (excepto o factor prezo_e demais criterios avaliables de forma
automdtica) 4 vista da documentacion incluida polos licitadores no sobre B: “Referencias
técnicas’, criterios de valoracion non avaliables de forma automdtica mediante formulas

As empresas que non superen a puntuacion minima de 12,5 puntos na FASE 1 coa suma da
puntuacion correspondente aos criterios de valoracion non avaliables de forma automadtica:
Plan de control de calidade, Programa de traballo, Programa de actuacion ambiental e Plan
de seguridade e satide, non continuardn no proceso selectivo.

Na puntuacion minima 4 que se refire o apartado anterior non se computan en ningin caso as
propostas de reducion de prazos.

22 Fase: Valoracion das ofertas econdmicas e demaijs criterios avaliables de forma automadtica
Procedemento:

Unha vez emitido o correspondente informe relativo ao sobre B, para os efectos previstos na
segunda fase, a Mesa de Contratacion procederd en acto publico 4 apertura do _sobre C (ofertas
econdmicas e demais criterios avaliables de forma automdtica). Celebrarase no lugar e dia que se
sinale no taboleiro de anuncios de contratacidn da Corporacidn ou perfil de contratante.

O presidente manifestard o resultado da cualificacion dos documentos presentados, con expresion
das proposicidns admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmision destas iltimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedardn excluidas do procedemento de
adxudicacion do contrato e os sobres que as conterian non se poderdn abrir.

Antes da apertura da primeira proposicion convidaranse os licitadores interesados para que
manifesten as dibidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacions que estimen necesarias, a mesa
aclarard e dard as contestacions pertinentes, pero sen que neste momento poida aquela facerse
cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de admision de ofertas, ou o de
correccion ou emenda de defectos ou omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicion non gardase concordancia coa documentacion examinada e admitida, excedese
do presuposto base de licitacion, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro
manifesto no importe da proposicion, ou existise recofiecemento por parte do licitador de que adoece de
erro ou inconsistencia que a fagan inviable, serd refugada pola mesa, en resolucion motivada.



15.2.1.- A administracion terd alternativamente a facultade de adxudicar o contrato 4 proposicion
mdis vantaxosa, mediante a aplicacion dos criterios establecidos no presente prego, sen atender
necesariamente ao seu valor econdmico, ou declarar deserta a licitacidn, motivando, en todo caso, a
sua resolucion con referencia aos criterios de adxudicacién que figuran no presente prego.

15.3.- Criterios de valoracion:

Os criterios para a adxudicacion do procedemento aberto con multiplicidade de criterios son os
seguintes:

FASE I: CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS
1.- Plan de control interno de calidade: de 0 a 9 puntos
2.-Programa de traballo: de 0 a 13 puntos
3.-Programa de actuacion ambiental: de 0 a 6 puntos
4.-Plan de seguridade e saude: de 0 a 12 puntos.
Conforme os criterios de ponderacion indicados no anexo IV
Disposicién comun: exclusiéns:

As empresas que non superen a puntuacion minima de 12,5 puntos na FASE 1 coa suma
da puntuacion correspondente aos criterios de valoracion: programa de control interno de
calidade, programa de traballo e actuacidn ambiental, e plan de seguridade ¢ satide, non
continuardn no proceso selectivo, quedando excluidas da segunda fase e do procedemento
aberto con multiplicidade de criterios.

FASE II: CRITERIOS DE VALORACION DE APLICACION AUTOMATICA MEDIANTE FORMULAS
1. Porcentaxe destinada a control de calidade.
1.A- Porcentaxe destinada a control interno de calidade: de 0 a 1 punto.
1.B - Porcentaxe destinada a control externo de calidade: de 0a 9 puntos,

2- Reducidn de prazos (criterio de cardcter especifico so aplicable a aqueles contratos nos que
quede especificado na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo I do presente
prego): DE OA 10 PUNTOS

Para estes efectos, no suposto en que no proxecto figure o prazo de execucion por meses
enténdese que estes son de 30 dias naturais.

3- Oferta econdmica: ata 40 puntos
Para o seu desenvolvemento e aplicacion teranse en conta as normas recollidas no anexo IV.
15.4.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.4.1.- Cando o drgano de Contratacion presuma fundadamente que a proposicién non se pode
cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormals, notificard esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de
cinco dias xustifiquen as ditas ofertas, acompafando a documentacion a que se refire o apartado
15.4.3 da presente cldusula. A xustificacion realizada polos licitadores remitirase para informe
dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que estean
nos seguintes supostos:

- Niimero de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se é inferior ao
prezo de licitacion en mdis dun 16,67% o que equivale a dicir que a sta baixa porcentual é
superior a 16,67%

- Niimero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados se €
inferior a outra en mdis dun 13,33%

- Niimero de ofertas: 3. Serdn ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas que
sexan inferiores 4 media aritmética das ofertas presentadas en mdis dun 6,67% da dita media.
Con todo, excluirase para o computo da media, a oferta mdis elevada, cando sexa superior 4
media de todas en mdis dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas con valores
anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67



- Niumero de ofertas: 4 ou mdis. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados
aquelas ofertas que sexan inferiores 4 media das ofertas presentadas en mdis dun 6,67% da dita
media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en mdis dun
6,67% desta, calcularase unha nova media s coas ofertas que non estean no suposto indicado.
En todo caso, se o niimero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre
as tres ofertas de menor contia.

15.4.3 Serdn criterios obxectivos para apreciar ou non o cardcter desproporcionado ou
anormal da oferta:

®  Xustificacion dos prezos ofertados
® Volume de obra
®  Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado
ou anormal da oferta.

A documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o cardcter desproporcionado ou
anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma electrdnica).

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormais ou desproporcionados, dentro do
prazo concedido para o efecto deberdn presentar a seguinte documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:
A. Materiais
A.1 Compra
®  (Carta de compromiso dos provedores
®  Prezos detallados
A.2 Medios propios e/ou materiais de producion propia (por disposicion de
canteiras, almacén ou similares)
® Relacion detallada dos medios propios con indicacidn do seu custo
individualizado ou prezo de venda ao piblico
B. Magquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacion
®  Relacidn da maquinaria con indicacion detallada dos prezos
B.2 Medios propios
®  Relacion detallada da maquinaria
C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no
proxecto técnico
2. Volume de obra:
Neste caso o licitador deberd xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou
desproporcionados a relacion existente entre as obras que tefia contratadas ou en execucion
e os medios persoais e materials que dispon e determinar como incide esta relacion nos
prezos ofertados.

3. Relacion entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da ndmina do persoal laboral fixo e declaracion responsable

da obra en execucion
15.5 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, diias ou mdis empresas empaten na maior puntuacion
terd preferencia na adxudicacion aquela empresa que tefia no seu persoal malor nimero de traballadores
con discapacidade (superior ao 2%) de conformidade co establecido na Disposicion adicional 42 do
TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacion do 25 de febreiro de 2000 (BOP mim. 63 do 17 de marzo de
2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto 4 proposicion mdis vantaxosa acreditan ter
relacién laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 por 100, terd preferencia
na adxudicacién do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de traballadores fixos con
discapacidade no seu persoal.

Para estes efectos deberdn presentar a documentacion esixida nas cldusulas 12.1.1Ne 12.1.2.D

15.6 Renuncia:
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A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que a renuncia 4
adxudicacidn do contrato ou & execucion da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do expediente
(a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de
plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacidn, ¢) a adxudicacion, d) antes da formalizacion do contrato, e)
a comprobacicn do replanteo, ) o inicio e execucion das obras, g) a recepcion, etc. faculta 4 Corporacion a
que proceda 4 Incautacion da garantia, sen prexuizo da esixencia de indemnizacion polos danos e
prexuizos causados 4 administracion contratante e demais consecuencias previstas no TRLCSP.

Tamén se considerard renuncia a non xustificacion en prazo da disponibilidade dos medios persoais e
materiais 4 que se refire a cldusula 12,

Tendo en conta que os contratistas estdn dispensados de constituir a garantia provisional, a Corporacion
poderd esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como para a indemnizacion de
danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de forma
expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracion terd as mesmas
consecuencias e efectos que se indicaron nos pardgrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracién non acordase a adxudicacion no prazo de 15 dias, contados desde a
apertura das proposicidns, o contratista terd dereito a retirar a sua proposicion, de conformidade co
disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante o prazo indicado no presente apartado ampliarase en 15
dfas hédbiles cando sexa necesario seguir os trdmites ao que se refire o art. 152.3

15.7. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucion de adxudicacion o drgano competente da Corporacion concretard a designacion
do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccion da obra se realice mediante contrato de
servizos, previa a tramitacion do correspondente expediente de contratacion.

16) Adxudicacién

16.1. Unha vez que a Mesa de Contratacion formule a proposta de adxudicacidn requirirase ao licitador
para que presente a oferta mdis vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias hdbiles, contados desde o
seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:

a) A documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas obrigacions
tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao drgano de contratacion para obter de forma
directa a acreditacion diso.

b) Garantias:

- Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucion da garantia definitiva por
importe do 5 por cento do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor
engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 96 TRLCSP.

- Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de contratacion
sexa a oferta presentada polo licitador que presentase a oferta mdis vantaxosa, unha vez
xustificado o cardcter desproporcionado ou anormal da oferta e en funcion da
documentacion que presente, requirirdselle de conformidade co art. 96 do TRLCSP que
ademais da garantia 4 que se refire o pardgrafo anterior, preste unha complementaria
dun cinco por cento do importe de adxudicacion, excluldo o imposto sobre o valor
engadido, sendo por tanto nisto casos o importe da garantia definitiva o 10 por cento do
Importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor engadido. Esta garantia
complementaria constituirase separadamente e poderd ser devolta unha vez se formalice
a acta de recepcion.

A administracion poderd rexeitar a admision de avais e seguros de caucidn provenientes de
entidades, que estean en situacion de mora fronte 4 administracion contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigacions derivadas da incautacion de anteriores avais
ou seguros de caucidn, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou
seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade o primeiro
requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou o seguro de



caucion deberd informar 4 entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta cldusula, sen que
poida alegar en consecuencia descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola
administracion.

¢) Acreditacidn de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometeron a
dedicar ou adscribir 4 execucion do contrato.

Para estes efectos a acreditacion poderd realizarse:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou
responsables das obras

B) n?de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade,
acreditdndose mediante os correspondentes contratos ou ICs

Medios materiais:

® Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicion,
arrendamento con ou sen opcion de compra, arrendamento financeiro ou leasing,
ou no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as
subcontratacions.

®  De igual modo poderd acreditarse mediante certificacion de que os citados medios
(que deberdn describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de
adquisicidn) forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

® Asf mesmo, poderase acreditar mediante certificacion de inscricidn no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

®  No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de
maneira irrefutable a titularidade ou dispoiibilidade dos devanditos medios
materiais para a obra obxecto do presente contrato.

d) No caso de que o valor estimado do contrato sexa inferior a importe Indicado no epigrafe 11.B do
cadro de caracteristicas do contrato (Anexo I do presente prego) deberd presentar toda a
documentacion esixida na cldusula 12.1.1, de conformidade co disposto no artigo 146.4 do
TRLCSP, excepto a xa presentado na documentacion simplificada (cldusula 12.1.2. do presente
prego).

e) Nos supostos previstos nas cldusulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificacion de que a empresa conta no seu
persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador
retirou a sua oferta, nese caso solicitarase a mesma documentacion ao licitador seguinte, pola orde en
que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP

16.3 0 drgano de Contratacidn deberd adxudicar o contrato dentro dos cinco dias hdbiles seguintes 4
recepcion da documentacion.

16.4 A adxudicacion notificardselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de
contratante.

I1L.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacién do contrato.

a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme o artigo 40.1 e
156 do TRLCSP a formalizacion non poderd efectuarse antes de que transcorran quince dias hdbiles
desde que se remita a notificacion da adxudicacidn aos licitadores e candidatos.



Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a suspension da
formalizacion do contrato o drgano de contratacion requirird ao adxudicatario para que formalice o
contrato no prazo non superior a cinco dias contados desde o seguinte a aquel en que recibise a
notificacion para a formalizacion.

b) Nos restantes casos, a formalizacion do contrato deberd efectuarse non mdis tarde dos quince dias
hdbiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacion da adxudicacion aos licitadores e na data que
sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo indicado, a
administracién poderd acordar a incautacion sobre a garantia definitiva do importe da garantia
provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacion fose imputable 4 administracion, indemnizarase ao contratista dos
danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta d robacion der e xustificaci tratar trabal
de apr acion de contratar traballadores desempregados

Antes da data prevista para a comprobacion do replanteo, o adxudicatario deberd entregar no Rexistro do
drgano de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social e demais documentacion xustificativa de
contratar a traballadores desempregados, no caso de que se esixa a dita contratacion conforme ao disposto
na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego). O incumprimento desta obrigacion
dard lugar 4 imposicion de penalidades nos termos da cldusula 33 ou 4 resolucion do contrato por
incumprimento de obrigacion esencial,

18.2.- Comprobacidén do replanteo

Dentro do mes seguinte 4 formalizacion do contrato efectuarase a comprobacidn do replanteo, na data en
que a administracion sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacion, a acudir a este acto e
subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacion de replanteo, a sua ausencia
considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos establecidos no artigo 237 do
TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e sadde, plan de residuos e relacion de
subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o
contratista presentard o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saiide, o Plan de residuos especifico
(para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relacion de subcontratistas e
subministradores, co importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para os efectos da cldusula 35 do
presente prego.

A aprobacion do Plan de seguridade e saide, corresponderalle ao presidente da Corporacion previo
informe do coordinador de seguridade e satde.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacion a aprobacion do Plan de residuos nos casos que
proceda.

Atendendo 4 natureza da obra, o presidente da Corporacion, a proposta do técnico director poderd eximir
ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ningtin caso se dispensard a presentacion de programa de traballo para as obras plurianua’s.
18.4.- Comezo das obras e comunicacién apertura centro de traballo

O contratista deberd iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de comprobacicn
de replanteo.

0 adxudicatario deberd comunicar a apertura do centro de traballo 4 autoridade laboral competente con
cardcter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion deberd exhibir o contratista a0
director das obras e ao coordinador de seguridade e saide.



18.5.- Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e disposicion real dos
terreos, a sia idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva
por parte do contratista, aquel dard a autorizacion para Inicialas, facéndose constar este punto
explicitamente na acta que se redacte, de cuxa autorizacion quedard notificado o contratista polo feito de
subscribila, e empezard a contar o prazo de execucion das obras desde o dia seguinte ao da firma da acta.

18.5.- Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e disposicidn real dos
terreos, a sua idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva
por parte do contratista, aquel dard a autorizacion para inicialas, facéndose constar este punto
explicitamente na acta que se redacte, de cuxa autorizacion quedaréd notificado o contratista polo feito de
subscribila, e empezard a contar o prazo de execucion das obras desde o dia seguinte ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar 4 siia costa un cartel
relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracion provincial cuxo modelo
pode consultarse na pdxina web que se indica no anexo L20 “cadro de caracteristicas’. O devandito cartel
deberd manterse na obra ata que se devolva a garantia definitiva, sendo responsable o contratista durante
o devandito prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas condicions.

Transcorrido o devandito prazo o contratista deberd retirar o cartel pola sua conta.

Asi mesmo, o contratista estd obrigado a instalar pola sia conta os sinais indicativos de obras, perigo,
precaucion, desviacion, etc, de conformidade co disposto no cddigo da circulacion e normativa de
prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucions precisas desde o comezo das obras ata a
sua total terminacion, sendo persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta
cldusula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario deberd acompaiiar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por triplicado:
a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e a sia contorna.

En ambos os dous casos deberd levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua realizacion.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario deberd entregar 4 administracion en formato dixital con
firma electrénica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucion e finalizacidn
das obras nas suas distintas fases. A citada documentacion poderaa utilizar a administracion libremente ¢
sen limitacion temporal.

20) Ocupacién de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccion.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista deberd executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condicidns
esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asf como de conformidade coas
instrucidns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicion de que sexan compatibles co
dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSPF.

Asi mesmo, deberd utilizar os elementos persoais e auxiliares méis cualificados nas condicions esixidas pola
boa prdctica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista sO pode empregar os materiais na obra previo
exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto
cumprimento das condicions convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao seu
exame deberd comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teria lugar a aprobacion da devolucion da garantia
definitiva o contratista responderd da execucion da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que



sexa eximente, nin lle dea dereito ningin, a circunstancia de que os representantes da administracion
examinen ou recofiezan, durante a sua construcion, as partes e unidades da obra ou os materiais
empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas medicions e certificacions parciais.

21.4.- Demolicién e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios ou
defectos na construcion, ou se tefilen fundadas razons para crer que existen vicios ocultos na obra
executada, o técnico-director ordenard durante o curso da execucion, e sempre antes da aprobacion da
devolucicn da garantia definitiva, a demolicion e reconstrucin das unidades de obra en que se dean
aquelas circunstancias, ou as accions precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade 4 expiracion do prazo
de garantia por vicios ocultos da construcion, debido ao incumprimento do contrato por parte do
contratista, responderd este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos
contados desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningiin dano ou perda, quedard totalmente extinguida a
responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccién e inspeccién das obras.

A direccion e inspeccidn das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu caso
director de execucién da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de
ordenacion da edificacion), o cal ditard as instruciéns necesarias ao contratista para a normal e eficaz
realizacion daquelas e sinalard o ritmo de execucion conveniente, mediante as anotacions correspondentes
no libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporacion poderd inspeccionar as obras cando o estime
oportuno ou encomendar as ditas funcions aos técnicos da Corporacion.

O contratista deberd observar as disposicions vixentes en materia laboral e de seguridade social e en
especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista deberd observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e
prevencion de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista deberd observar as disposicions vixentes en materia de igualdade de xénero e
conciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sua efectividade.

24) Producidn e xestién de residuos.

O contratista deberd observar as disposicicns vixentes en materia de producion e xestion de residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Serd por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accidns de calquera
natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sua maquinaria ou como
consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguird ata que expire o prazo de
garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da
administracion, serd esta responsable dentro dos lfmites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista responderd civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados 4 administracion
contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmedjatamente esixida pola via de constrinximento
administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estard obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no
prazo convido e, 0 Seu caso, 0s gastos de almacenaxe e depdsito.



27) Custodia e conservacion.

O contratista deberd responder da custodia e conservacion dos materials e instalacions, sen que tefia
dereito a indemnizacion por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacion da devolucion
da garantia definitiva.

Cando as obras inchian instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire acondicionado,
vapor, frio, etc, a empresa adxudicataria deberd realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa
especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia establecido na cldusula 37 do
presente prego, asumindo o0s gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vird obrigado a pagar todos os gastos, de publicacion de anuncios de licitacion en diarios
oficiais e medios de comunicacion que se detallan na epigrafe 19 do cadro de caracteristicas do contrato.

Asf mesmo, deberd pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos que pesen sobre o
contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencion a licenza de obras ou
imposto sobre construcidns, obras e instalacions, se procede, e o aboamento de calquera tributo
relacionado co establecido no presente apartado.

Serdn por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningin para a administracion, a realizacion
daqueles proxectos de instalacions e equipos que, no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade,
centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacion, etc.), que sexan necesarios para a
aprobacicn polos organismos competentes da administracidn, asf como a tramitacion ante os devanditos
organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade.

A administracion, a través da Direccion e de acordo co establecido na cldusula 12.3.2. do presente prego,
ordenard a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola administracion, que se
verifiquen os ensaios e andlises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os
gastos que se orixinen serdn por conta do contratista ata un importe mdximo do 1% do orzamento de
execucion material da obra e, no seu caso, a porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con dous
decimais), ofreza o adxudicatario, conforme ao modelo que se incliie no anexo II do presente prego. Para
estes efectos a administracion reterd a porcentaxe de control de calidade correspondente en cada
certificacion de obra.

A mesma Direccion fixard o numero, forma e dimensions e demais caracteristicas que deben reunir as
mostras e probetas para ensaio e andlise, caso de que non exista disposicion xeral para o efecto, nin
estableza tales datos o Prego de prescricions técnicas particulares.

Esre control é independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos 4 execucion da obra fosen
desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban repetirse para verificar se se
emendaron os defectos observados, o devandito custo serd asumido polo contratista ainda que supere a
porcentaxe de control de calidade ou a porcentaxe maior ofertado no seu caso.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as cldusulas do presente prego, e
de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de acordo co disposto no
artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccion dada pola Disposicion final sexta do R.D. Lei 4/2013, o
aboamento deberd efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacién de obra e conformidade da factura: Unha vez
a certificacion de obra, o devandito documento deberd presentarse & entidade contratante
acompanado da factura correspondente, incumbindolle tanto ao contratista como ao director de
obra ou responsable do contrato o cumprimento desta obrigacion formal. Unha vez cumprido este
requisito, iniciarase o cémputo do trinta dias naturais para que a administracion aprobe a
documentacion presentada e dite o acto de recofiecemento da obrigacion;, no entanto, se 4



documentacion presentada adoecese dalgin defecto, serd devolta ao contratista para a sua
correccion, non se iniciard o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no Rexistro
xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicion adicional trixésima terceira, o contratista terd a
obrigacion de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o correspondente
rexistro administrativo para os efectos da sua remision ao drgano administrativo ou unidade a quen
corresponda a sua tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego), incliese a
identificacion do drgano administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asf
como a identificacién do drgano de Contratacion e do destinatario, que deberdn constar na factura
correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a obrigacion de
pago, a administracion deberd realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que conte
coa autorizacion da direccion, non dard dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclia
1o orzamento a dotacion necesaria para facer fronte 4 anualidade correspondente.

30.2.- Se a2 administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a
que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terd dereito a partir do cumprimento do devandito
prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacion polos custos de cobranza nos termos establecidos
na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as Medidas de Loita Contra a Morosidade nas
Operacions Comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacidn contefia algtn erro
ou omision, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade 4 certificacion,
expresamente e por escrito a sua existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciard ata que
se emenden os defectos que contivese a certificacion, computéndose, por tanto, 0 prazo para esixir o

xuro de mora a partir da expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algiin erro ou omision ou esta non se presentase na entidade
contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciard ata que se emenden os defectos que
contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de facturas electronicas
(FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sua presentacion en
formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade correspondente.

30.3.- Dereito 4 suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose
superior a catro meses, debendo comunicar 4 administracion cun mes de antelacion tal circunstancia,
para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita suspension, nos
termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso se lle
orixinen, se a demora da administracion fose superior a seismeses, (Art. 216.6 do TRLCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP e nas
condicions sinaladas na cldusula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Medici6ns.- A direccion facultativa realizard mensualmente e na forma que estableza o Prego de
prescricions técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante o perfodo de tempo anterior.

O contratista poderd presenciar a realizacion de tales medicidns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista estd obrigado a avisar 4 direccion coa suficiente antelacion, co fin
de que esta poida realizar as correspondentes medicions e toma de datos, levantando os planos que as
definan, cuxa conformidade subscribird o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a
aceptar as decisions da administracion sobre o particular.



31.2.- Relacions valoradas.- A Direccion Facultativa tomando como base as medicions das unidades
de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactard mensualmente
a correspondente relacion valorada 4 orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacions expediranse tomando como base a relacion valorada e
tramitaranse pola Direccion Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan previa a
audiencia ao contratista para os efectos da sua conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberdn axustarse ds anualidades previstas sen que
nunha tnica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompanadas de relacion valorada
expedidas pola Direccion Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou drgano competente
da Corporacion. En cada unha das certificacions reterase ata un importe mdximo do 1% do
orzamento de execucion material da obra e, no seu caso, a porcentaxe que, excedendo deste 1%
(expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario.

Asi mesmo, o contratista deberd presentar factura por igual importe que o da certificacion.

A factura deberd presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sua presentacion en formato
papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente

A factura deberd conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se
detallan na epigrafe 21 do anexo I do presente prego.

Terdn o cardcter de pago a conta, suxeitas ds rectificacions e variacidns que se produzan na
medicidn final e sen supor de ningunha forma aprobacion e recepcion das obras que comprenden.

Canto aos prazos e trimites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos
materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacion do organo de contratacion que
terd por unico obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se cumpren 0s
seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompaifando documentacion xustificativa da
propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como titiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.
¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracidn ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a sia conformidade ao plan de devolucidn das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos
tales materiais. Este Plan elaborarao a Direccion de Obra acompandndoo coa relacion
valorada.

e) Que o contratista constitiia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderdn incluirse na relacicn valorada
mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do cdlculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicacion ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria
descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a direccion da obra e non
poderd exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procederd o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente con cargo 4
anualidade correspondente no exercicio econdmico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a
totalidade do aboamento a conta reflectido na relacion valorada, procederase ao aboamento que
corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio econdmico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.



1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta por razdn das instalacions e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vird determinado pola parte proporcional da amortizacion, calculado de
acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo
necesario de utilizacion.

b) No caso de instalacions, o aboamento non poderd superar o 50 por 100 da partida de
gastos xerals que resten por certificar ata a finalizacion da obra e no de equipos o 20 por
100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales
se faga necesaria a utilizacidn daqueles.

¢) O cdlculo da cantidade que se ha aboar deberd acompanarse dunha memoria
explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitiia aval de acordo co establecido no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucion estarase ao disposto no
apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacions e equipos.

Para realizar o devandito aboamento serd necesaria a constitucion previa do correspondente aval
polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art.
232 do TRLCSP

O contratista terd dereito 4 cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo
lugar as deducidns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte 4
administracion, poderdn ceder este conforme a dereito.

Para que a cesidn do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte & administracion, serd requisito
imprescindible a notificacion irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese efecto, considerarase que
a notificacion se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do
crédito, a toma de razon no Libro de Rexistro de Transmisions de Certificacions.

Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesidn, 0 mandamento de pago haberd
de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesidn se pofia en coecemento da administracion,
o0s mandamentos de pago a nome do contratista fornecerdn efectos liberatorios.

32) Prérrogas.

Se 0 atraso na execucién das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este ofrecese
cumprir o seu compromiso se se lle dé unha prorroga do tempo que se lle sinalou o organo de contra tacion
poderd concedela por un prazo que serd, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista
pedise outro menor.

33) execucid trato e i administrativas.

O contratista estd obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua realizacion, asi
como, dos prazos parciais sinalados para a sua execucion sucesiva.

A constitucién en mora do contratista non precisard intimacion previa por parte da administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento do prazo
total a administracion poderd optar indistintamente pola resolucion do contrato ou pola imposicion das
penalidades diarias na proporcion de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertaran reducion de prazo de execucidn e a demora fose imputable ao
contratista as penalidades diarias indicadas no pardgrafo anterior serdn as seguintes:

REDUCION (% sobre o prazo de execucion) Penalidades

Ataun 5% 0,50 por cada 1.000 euros
Ata un 10% 0,55 por cada 1.000 euros
Ataun 15% 0,60 por cada 1.000 euros
Ataun 20% 0,65 por cada 1.000 euros
Ataun 25% 0,70 por cada 1.000 euros

Ata un 30% 0,75 por cada 1.000 euros



Ataun 35% 0,80 por cada 1.000 euros

Ata un 40% 0,85 por cada 1.000 euros
Ataun45% 0,90 por cada 1.000 euros
Ata un 50% 0,95 por cada 1.000 euros
Ata un 55% ou mdis 1 porcada 1.000 euros

A administracion terd a mesma facultade 4 que se refire o apartado anterior respecto do incumprimento
por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir
razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total,

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o
drgano de contratacion estard facultado para proceder 4 stia resolucion ou acordar a continuidade da stia
execucion con imposicion de novas penalidades.

34) Modificacidéns de obras.

34.1.- En ningin caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderdn introducir ou executar
modificacidns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion técnica da modificacion e a
aprobacion econdmica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder 4 redaccion da modificacion do proxecto deberd darse audiencia ao redactor do
proxecto ou das especificacidns técnicas, se estas se prepararon por un lerceiro alleo ao drgano de
contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias, formule as
consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacion corresponderalle ao drgano de contratacion, previa audiencia ao contratista,
fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 12 s6 poderdn introducirse variacions sen necesidade de previa
aprobacion cando estas consistan na alteracion no mimero de unidades realmente executadas sobre as
previstas nas medicions do proxecto, sempre que non representen un incremento do gasto superior ao 10
por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variacions mencionadas no pardgrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido nel iranse
incorporando ds relacions valoradas mensuais e poderdn ser recollidas e aboadas nas certificacions
mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de introducir no proxecto
modificacions das previstas no art. 234 do TRLCSP terdn que ser recollidas tales variacions na proposta a
elaborar sen necesidade de esperar para facelo 4 certificacion final citada.

34.2.- Serdn obrigatorias para o contratista as modificacions do contrato de obras que se acorden de
conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo Vdo libro I do TRLCSP

No caso de que a modificacion suponia supresion ou reducion de unidades de obras, o contratista non terd
dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A modificacion do contrato non poderd realizarse co fin de engadir prestacions complementarias ds
Inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non
contempladas na sua documentacion preparatoria, ou Incorporar unha prestacion susceptible de
utilizacion ou aproveitamento independente. Nestes supostos, deberd procederse a unha nova contratacion
da prestacion correspondente, na que poderd aplicarse o réxime establecido para a adxudicacion de
contratos complementarios se concorren as circunstancias dispostas nos artigos 171b) e 174.b) do
TRLCSP.

Modificacions previstas na documentacion que rexe a licitacion:
A modificacion non poderd exceder do 10% do prezo do contrato

Modificacions non previstas na documentacion que rexe a licitacion:



1. As modificacions non previstas neste prego so poderdn efectuarse cando se xustifique
suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

e Inadecuacion da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse
mediante o contrato debido a erros ou omisions padecidos na redaccion do proxecto ou das
especificacions técnicas.

e [Inadecuacion do proxecto ou das especificacions da prestacion por causas obxectivas que
determinen a siia falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoldxico, hidrico,
arqueoldxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade d adxudicacion
do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida
de acordo cunha boa préctica profesional na elaboracion do proxecto ou na redaccion das
especificacions técnicas.

®  Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacion da prestacion nos termos
inicialmente definidos.

e (onveniencia de incorporar 4 prestacion avances técnicos que a melloren notoriamente,
sempre que a sua disponibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se producise con
posterioridade 4 adxudicacicn do contrato.

e Necesidade de axustar a prestacion a especificacions técnicas, ambientais, urbanisticas, de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade 4 adxudicacion do contrato.

2. A modificacién do contrato acordada conforme ao previsto nesta cldusula non poderd alterar as
condicions esenciais da licitacidn e adxudicacion, e deberd limitarse a introducir as variacions
estritamente indispensables para responder 4 causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condicions
esenciais de licitacion e adxudicacion do contrato nos seguintes casos:

cando a modificacion varfe substancialmente a funcion e caracteristicas esenciais da prestacion
inicialmente contratada.

cando a modificacion altere a relacion entre a prestacion contratada e o prezo, tal e como esa
relacion quedou definida polas condicions da adxudicacion.

cando para a realizacién da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacion profesional
diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condicidns de solvencia substancialmente
distintas.

cando as modificacidns do contrato igualen ou excedan, en mdis ou en menos, o 10 % do prezo de
adxudicacion do contrato; no caso de modificaciéns sucesivas, o conxunto delas non poderd
superar este Ifmite.

en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacion, concorresen ao procedemento de adxudicacion outros interesados, ou que os
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes ds formuladas.

84.3.- Cando as modificacidns supofian a introducidn de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas serdn
fixados pola administracidn, previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias habiles.
Se este non aceptase os prezos fixados, o organo de contratacion poderd contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.



34.4.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o Seu prezo, reaxustarase a
garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacion (IVE
excluldo) Esta garantia deberd constituirse dentro do prazo médximo de 15 dias naturais contados
desde a notificacion de aprobacion da modificacion. A non constitucidn da garantia dentro de
devandito prazo dard lugar 4 resolucion do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucions redactadas pola Deputacion.

35) Cesion de contrato e subcontrato de obras.
a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderdn ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter previamente
a autorizacion do organo competente da Corporacion, cos requisitos e condicions establecidos nos artigos
226 do TRLCSP.

O cesionario deberd constitulr a garantia dentro do prazo mdximo de 15 dias naturais contados desde a
autorizacion expresa polo drgano de contratacion da cesion. A non constitucion da garantia dentro de
devandito prazo dard lugar 4 resolucion do contrato.

b) Subcontratacion

Os adxudicatarios non poderdn concertar con terceiros a realizacion parcial das obras sen obter
previamente a autorizacion do organo competente da Corporacion, cos requisitos e condicions establecidos
nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as prestacions parciais que o adxudicatario
subcontrate con terceiros non poderdn exceder da porcentaxe mixima establecida na epigrafe 12 do cadro
de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite mdximo de subcontratacion, establecido no
epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das suas obrigacions
contractuals esenciais e en consecuencia dard lugar 4 resolucion do contrato con incautacion de garantia e
indemnizacion por danos e perdas 4 administracion contratante.

Asf mesmo, o contratista e subcontratistas deberdn observar os requisitos e condicions establecidas na Lei
32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion do sector da construcion e Real decreto
1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, dol8 de outubro, reguladora da
subcontratacion no sector da construcion.

O contratista estd obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos
prazos e conforme as condicions establecidas no art. 228 do TRLCSP,

¢) Comprobacidén dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracion contratante, a través da Direccidn da obra ou outros técnicos designados polo organo de
contratacion, poderd comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do
contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirdn ao ente publico contratante, cando este o solicite,
relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se
perfeccione a sta participacion, xunto con aquelas condicidns de subcontratacién ou subministracion de
cada un deles que garden unha relacion directa co prazo de pago. Asi mesmo, deberdn achegar a solicitude
do ente publico contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a
prestacion dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de
decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estas obrigacions considéranse condicidns esenciais de execucion,
cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xuridico, permitird a
Imposicion das penalidades establecidas para a demora na execucion previstas no presente prego.

36) Recepcidn das obras e certificacién final.

O contratista comunicard por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua
terminacion, cunha antelacion minima de 45 dias hdbiles.

A recepcion das obras realizarase como mdximo dentro do mes seguinte 4 terminacion das obras. Todo iso
de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.



O contratista ten obrigacion de asistir 4 recepcidn da obra. Se por causas que lle sexan imputables non
cumpre esta obrigacion o representante da administracion remitiralle un exemplar para que no prazo de
dez dias formule as alegacidns que considere oportunas, sobre as que resolverd o drgano de contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribirdn todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asf na acta e o seu director sinalard
o0s defectos observados e detallard as instrucidns precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se
transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectie, poderd concedérselle outro novo prazo
improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o drgano de contratacion deberd aprobar a
certificacion final das obras executadas, que lle serd aboada ao contratista a conta da liquidacion do
contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na cldusula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liguidacidn que resulte a favor do contratista,
deberd ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia terd unha duracion dun ano a contar desde a recepcion das obras excepto nos
supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estard obrigado 4 garda e conservacion das obras, seguindo, no
seu caso, as instrucicns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrinsecos que nela se
produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacion, os traballos necesarios para a sua
reparacion executaraos administracion contratante, por conta do contratista.

38) Liquidacién e devolucién da garantia definitiva.
A) Obras contratadas pola Deputacién.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo da
obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactard un informe sobre o estado das obras. Se este fose
favorable, o contratista quedard relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 236 do TRLCSP
(Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose & devolucidon ou cancelacion da garantia e d
liguidacion, no seu caso, das obrigacicns pendentes aplicindose ao pago destas iltimas o disposto no art.
216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na
execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo procederd
a ditar as oportunas instrucions ao contratista para a debida reparacicn do construido, concedéndolle un
prazo para iso durante o cal continuard encargado da conservacion das obras, sen dereito a percibir
cantidade ningunha por ampliacion do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas, o drgano de contratacion
poderd ordenar a sua execucion a outra empresa, correndo 4 conta do contratista adxudicatario da obra o
pago dos citados gastos, ben con cargo & garantia se for suficiente, e se o importe da reparacion excedese
do importe da garantia, esixirase o aboamento dos devanditos gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos.
B.1) Serd de aplicacién o establecido no apartado A da presente cldusula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista deberd ser
financiado integramente polo concello contratante.

39) Causas de resolucidon.
Serdn as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e 239.

Serdn, asi mesmo, causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das condicions
especiais de execucion establecidas nas cldusulas 12.1.2.E e 12.1.1.N do presente prego.

40) Réxime xuridico.



0 presente contrato de execucion de obras ten cardcter administrativo, e ambas as dias partes quedan
sometidas expresamente 4 lexislacion de contratos do sector publico e normas complementarias) e no seu
caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitucion asf como as
demais disposicidns de desenvolvemento, en especial o Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente
aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na sua falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacidn, resolucidn e efectos deste contrato
ser4n resoltos polo drgano de contratacion, cuxos acordos pordn fin 4 via administrativa e contra eles
haberd lugar a recurso contencioso-adiministrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita
xurisdicidn, previa interposicidn, no seu caso, do recurso de reposicion potestativo e sen prexuizo da
interposicion de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire
o artigo 40 do TRLCSP os interesados poderdn interpor o recurso especial en materia de contratacion.



ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO ACTUACIONS PARA A POSTA EN VALOR DO NUCLEO DE CORES. FASE
1: INFRAESTRUTURAS TRAMO A. PONTECESO
2. CODIFICACION A Clasificacion de | 42.11.10
produtos por actividades
(CPA-2009)
B. Vocabulario comin de 4523000
contratos (CPV)
3. ORZAMENTO a. A)Obras anuais 5836442 € (IVE ENGADIDO)

Base impoiiible 48.23506 €
Importe IVE 10.235,06 €
Total 58.364,42 €

4. VALOR ESTIMADO

Base imporiible: 48.235,06 €
Total 58.364,42 €

5. APLICACION
ORZAMENTARIA

6. PRAZO DE EXECUCION

FIXADO NO PROXECTO: 3 meses

REDUCION DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACION:
[aplicable no presente prego

CLAUSULA 12.1.1,12.1.2 ¢

7. CLASIFICACION ESIXIDA | /Non se esixe
8. CLASIFICACION PARA Grupo subgrupo categoria
EFECTOS DE
ACREDITACION DE
e NI LS . 1.- Rexistro Xeral da administracion convocante, con domicilio en ria
PRESENTACION DE )
OFERTAS do Concello nim. 18, Ponteceso
2.- Oficina de Correos
Comunicacion do envio por medio de oficina de correos:
Domicilio da entidade contratante; riia do Concello nim. 18
Ponteceso, 15110
N?de FAX da entidade contratante: 981 71 50 28
Correo electronico da entidade contratante:
concello@ponteceso.net
10. PRAZO DE [Tramitacion ordinaria: 26 dias
PRESENTACION DE (Cldusula 11)
PROPOSICIONS
11. DOCUMENTACION QUE
SE HA PRESENTAR [B) Simplificada 1) Inferior a 1.000.000,00 euros
SEGUNDO O IMPORTE A
QUE SE REFIRE A

12. PORCENTAXE
SUBCONTRATACION

60 % do prezo de adxudicacion

13. COMPROMISO DE
CONTRATAR A
TRABALLADORES
DESEMPREGADOS

[NON SE ESIXE

14. PERFIL DE
CONTRATANTE

Direccion pdxina web: www.ponteceso.net




15. GARANTIA DEFINITIVA | 5 % do prezo de adxudicacién IVE exclufdo.

16. TAXAS DO CONTRATO

17. REVISION DE PREZOS A) Obras anuais: NON PROCEDE

18. CONTROL DE Ver cldusula 29

19. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE
DE LICITACION A CONTA
DO CONTRATISTA

20. OUTROS DATOS:
INFORMACION
PERFIL DE CONTRATANTE: www.ponteceso.net

TELEFONO: 98 171 40 00
CORREO ELECTRONICO: correo@ponteceso.net
CARTEL DE OBRA

21. DATOS DA FACTURA

21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL Concello de Ponteceso
CIF P1506900H
21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR. Xunta de Goberno Local

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE Intervecion

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA Secretaria.

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO Rexistro xeral do Concello
de Ponteceso

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION



D./D?
con domicilio en

ria

HQ

teléfono

con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitia) N°
actuando en nome propio (ou en representacion de

DNI ou NIF N¢

e con domicilio en
ria

nL’

teléfono

Toma parte no procedemento aberto con multiplicidade de criterios para a adxudicacion da execucion
das obras comprendidas no proxecto de

e para cuxos efectos fai constar que:

2- Ofrece 0 seguinte prezo:

A) Prezo sen IVE...........coun.. . euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C) TOTAL (A+ B)...cveverernen. EUROS

2 - Ofrece as seguinte porcentaxes de control de calidade:

A. Gastos control externo de calidade: Comprométese a financiar, ademais do 1 % minimo
obrigatorio, o0 ........ % (expresado con dous decimais) sobre o orzamento de execucion ma terial
da obra, para que a administracion realice o control externo de calidade, conforme co
previsto na cldusula 1232 e 29 do prego, que serd retido pola administracion nas
correspondentes certificacions de obra.

B. Gastos control interno de calidade: Comprométese a destinar ata un ...... % para o control
interno de calidade que ha realizar a propia empresa.

2. Cofiece e acepta cantas obrigacions se deriven dos Pregos de cldusulas administrativas
particulares do presente contrato, asf como do proxecto e documentacion técnica que o integra.

¢- Acompaiia a documentacion esixida no Prego de cldusulas administrativas particulares.

- Faj constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):

a) __ Nonconcorre con empresas vinculadas.
b) __ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:
Denominacion
NIF
62- Ofrece un prazo de execucion de dfas naturais, o cal supon unha reducidn do prazo de

execucion de dias naturais (2) respecto do prazo de execucion que figura no proxecto, €
acompania dentro do presente sobre a documentacion esixida na cldusula 12.3.3. (1)

de de 201

O LICITADOR (asinado e rubricado)



(1) Este apartado incluirase na proposta so para aqueles contratos nos que se indique
na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato (ANEXO I) que este criterio
serd obxecto de valoracion.

) No caso de que no proxecto o prazo de execucion figure por meses, entenderase
que cada un destes comprende 30 dias naturais



ANEXO III: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

(1) B. REFERENCIAS TECNICAS CRITERIOS NON
AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA

C. OFERTA ECONOMICA E REFERENCIAS TECNICAS
AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA

Proposicion para tomar parte na contratacion das obras de (2)
presentada por ..
Teléfono
Fax

de de 201_

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme a0 disposto na
cldusula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, cédigo de expediente e cédigo de proxecto (epigrafe 21 do
anexo I do presente prego)



ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

FASE 1
A) CRITERIQS NON AVALIABLES MEDIENTE F ORMULAS

a)Plan de control de calidade (c/dusuia 15)

Valorarasede 0 a9 puntos conforme 4 seguinte desagregacion (Para este proceso de cdlculo

utilizaranse niimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto

correspondar)
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade especifico | De 7,01 a 9,00
e totalmente adaptado 4 obra puntos
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade especifico | De 401 a 7,00
e adaptado 4 obra puntos
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade xenérico e | De 2.01a 4,00 puntos
parcialmente adaptado 4 obra
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade De051a200
Insuficiente puntos
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade non De000a 0,50
adaptado e incompleto puntos

b)Programa de traballo (cldusula 15):

Valorarase de 0 a 13 puntos conforme 4 seguinte desagregacion (expresado en dous

decimais)

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico etotalmente | De 9,01 a 13,00

adaptado 4 obra puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico e adaptado d | De 6.01 a 9,00

obra puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo xenérico e parcialmente | De 3,01 a 6,00

adaptado puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo insuficiente De 0,01 a 3,00
puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo non adaptado e O puntos

incompleto

¢)Programa de actuacién ambiental (cl/dusula 15):

Valorarase de 0 a 6 puntos conforme 4 seguinte desagregacion (expresado en dous

decimais)
Ofertas que presenten unha actuacion ambiental especifica e adaptada | De 4,01 a 6,00
4 obra puntos
Ofertas que presenten unha actuacion ambiental xenérica e De 2,00 a 4,00
parcialmente adaptada puntos
Ofertas que presenten unha actuacion ambiental insuficiente De0,01a 1,99
puntos
Ofertas que presenten unha actuacion ambiental non adaptada e 0 puntos
incompleta

d)Esquema do Plan de seguridade e satde (c/dusula 15): de 0 a 12 puntos




Valérase de 0 a 12 puntos conforme 4 seguinte desagregacion (Para este
proceso de célculo utilizaranse mimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos
que por exceso ou defecto correspondan):

Ofertas que presentan un esquema do De 10,00 a 12,00 puntos
plan de seguridade e saude especifico e
adaptado 4 obra

Ofertas que presenten un esquema do De 6,50 a 9,99 puntos
plan de seguridade ¢ saude xenérico e
parcialmente adaptado

Ofertas que presenten un esquema do De 0,01 a 6,49 puntos
plan de seguridade e saiide insuficiente
Ofertas que presentan un esquema do 0 puntos

plan de seguridade e satide non adaptado
e incompleto

EXCLUSIONS

As empresas que non superen a puntuacion minima de 12,5 puntos na FASE 1 coa
suma da puntuacién correspondente aos criterios de valoracién: plan de control de
calidade, programa de traballo, programa de actuacion ambiental e esquema do plan
de seguridade e satide, non continuaran no proceso selectivo, quedando excluidos da
segunda fase e do procedemento aberto con multiplicidade de criterios.

FASE 11
CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:

I1.1- PORCENTAXE DE CONTROL DE CALIDADE: 10 puntos miximo

PORCENTAXE DE CONTROL | Qutorgarase a méxima puntuacion (1 punto) a/s Ata 1 punto
INTERNO DE CALIDADE proposicidns que oferten a maior porcentaxe € as
(cldusula 15) restantes proposicions puntuaranse

proporcionalmente
PORCENTAXE DE CONTROL | Aumento da porcentaxe de control de calidade Ata 9 puntos
EXTERNO DE CALIDADE externo calculado sobre o orzamento de execucion
(cldusula 15) material, sen ter en conta o 1% a que se refiren as

clausulas 12 e 29.

Calcularase aplicando a seguinte formula: 3 X %

incremento de execucién material (expresado en

dous decimais)

I1.2 - REDUCCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARACTER ESPECIFICO
SO APLICABLE A AQUELES CONTRATOS NOS QUE QUEDE
ESPECIFICADO NA EPIGRAFE 6 DO CADRO DE CARACTERISTICAS DO
CONTRATO (ANEXO I).

Proposta de reducion de prazos de execucion (clausula 15 do presente prego):
de 0 a 10 puntos.




Puntuacién maxima

Calcularase en primeiro lugar a diferenza entre os valores maximo € minimo de
reducion de prazos, medidos en dias naturais, que representen as ofertas
consideradas.

A porcentaxe que signifique esta diferenza con relacion ao prazo de proxecto servira
para fixar proporcionalmente o niimero natural maximo de puntos que se han
adxudicar por este concepto. Desta forma, para unha porcentaxe inferior ou igual ao
5% correspondera un maximo de 2 puntos; para unha porcentaxe superior ao 5% e
inferior ou igual ao 10%, 4 puntos; e asi sucesivamente, ata un maximo de 10
puntos.

Proceso de puntuacion

A continuacidn, calcularase a media aritmética de todas as reducions de prazo en
consideracion.

Asignarase 1 punto 4s proposicions que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da
puntuacion maxima adxudicable s que igualen a media aritmética anterior, € un
100% &s que signifiquen a reducién maxima. As ofertas que representen reducions
situadas no intermedio dos 2 tramos asi configurados puntuaraselles
proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal.

Para este segundo proceso de calculo utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando
os redondeos que por exceso ou defecto correspondan.

Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de reducién de prazo que non se
consideraron debidamente xustificadas.

Nos casos de proposicién unica presentada debidamente xustificada que non exceda
do prazo sinalado en proxecto ou dun conxunto de proposicions que signifique
diferenzas de prazo inferiores ao 5% daquel, cualificarase sempre con 1 punto.

Para ilustrar este proceso, incorporase o
seguinte grafico:

PUNTOS
MAX. ,
80% MAX. @) MEDIA MAXIMA

REDUCIONS DE PRAZOS

I1I. OFERTA ECONOMICA

Oferta Econémica: De 0 a 40 puntos. De acordo coa férmula elaborada pola
Facultade de Matematicas:




1. Notacions

e P:prezode licitacién,
° n : numero de ofertas,
o 0,0,,..,0,:valor das n ofertas,

1 n
e O, :media das ofertas presentadas (O, = —ZO,. ),
n i

e B,B,,...,B,:baixas absolutas (B, = P-0O,, i =1,...,n),

1 n
e B, :baixa absoluta media (B, =—ZB,. =P-0,)
n

B,
e b,b,,...,b,: baixas porcentuais con respecto a P (b, =—x100, i=1,...,n),
P

e b b

max >~ min

: baixas porcentuais maxima e minima,

e b :baixa porcentual media (b, =leI. =%x100 ),
o

° V. maéaxima valoracion posible,

max *

e W __:maxima valoracidn de acordo coas ofertas presentadas,

max *

e W :valoracion previa da oferta i -ésima entre OeWw _,i=l,..,n,

max ’

e V. :valoracion final da oferta i -ésimaentre 0 e V, ,i= L.~

max?

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderia a ofertas
superiores ao prezo de licitacién (e polo tanto non admisibles),
suponse que as baixas b,. son iguais ou maiores que cero

2. Algoritmo de valoracion de ofertas

3. Algoritmo p2.1. Valoracién mdxima inicial de acordo coas ofertas

presentadas

2.2. Valoracion previa entre 0e W,

b.—b

max min

max 1 0 0 max*

max

Unha puntuacion inicial W, da oferta i-ésima calculase por interpolacion por tramos do

seguinte modo (ver a figura 1):

e Se b <b, (oferta entre o prezo licitacion —baixa nula- e a oferta media) entén a sua

valoracion é proporcional entre os valores 0 e

max .

/4

max

©10b

m

T2



e Se b >b, (baixa superior & baixa media) entén a sta valoracién é proporcional entre

iy

10 Y max *
AR
10(b,, b ) 10

2.3. Valoracion final entre 0 e V,

max

En xeral, as puntuacidns iniciais anteriores resultan moi pequenas, sobre todo cando as ofertas
son moi iguais. Polo tanto, as baixas non terian moito peso na adxudicacién dos contratos ou
concursos. Proponse unha alternativa de reescalado das valoracions previas para trasladar as

puntuaciéns ao intervalo [0, ], sumando a cada valoracién previa unha cantidade S case-

ax

proporcional a baixa:

Wmax) bm_ax 4

e Seb, <20: S=(V,, -
20

e Seb 220 S=V

max

W

max °

A valoracidn final das ofertas obtense agora do modo seguinte (figura 1):

Nétase que a puntuacién maxima ¥, s6 incumbe se a baixa maxima (b, ) é igual ou

superior ao 20% (figura 2).

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitacién se ten
b=b=..=b,=b,=b,, =0 polo que as valoraciéns anteriores non son validas (se tefien
divisions por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuacién nula (¥, =0

) . Na préctica, esta situacion tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas ainda
que non sexan exactamente cero. Por iso, propoifiemos dar unha puntuacién nula a todas as

ofertas sempre que b, <107°.



2.4. Formula completa para valoracion de ofertas

1 Definicion de W, . :
— bma.\‘ - bui:'n
max 1 0 0 max *
2. Definicién de S':
b
. Se bmax s 20 : S = (I/ma o Wmﬂx M'
20
= Se bmﬂ'x 2 20 : S = Vﬂlﬂx - W;HGX *
3. Valoracién das ofertas cando b, >107. Para i =1,...,n:
. Se b <b, entén
W, ,
V:- == 8 max b;' +S_b_a_,
IObH} bﬂial'
° Se b, > b, enton
W, W, .
V., = 2 max (b: _bm)+ 8 max _t_Sb_’.
I O(bmm = bﬂl) 10 bﬂh’.‘.\‘
4. Valoracién das ofertas cando b, <107°:

o Parai=1,..,n: V,=0.



i L i i

0 b, b,, b, D 20

Figura 1: Representacién grafica das puntuaciénsse b <20.

max



Figura 2: Representacion gréfica das puntuaciéns se b, >20.

3. Algoritmo para detectar a ofertas temerarias

3.1. Definicion das ofertas temerarias

O artigo 85 do R.D. 1098/2001 do 12 outubro, define as ofertas temerarias do seguinte modo:

(Apartado 5 do art. 85 do RD 1098/2001)

De acordo co apartado 5 do artigo 85 do RD 1098/2001, “excepcionalmente, e atendendo ao
obxecto do contrato e circunstancias do mercado, o drgano de contratacion poderd
motivadamente reducir nun terzo no correspondente prego de cldusulas administrativas
particulares as porcentaxes establecidas nos apartados anteriores”.

Nese caso a definicién das ofertas temerarias quedaria como segue:

= Numero de ofertas: 1. A oferta é temeraria se é inferior ao prezo de licitacién en mais dun
16,67%, o que equivale a dicir que a sua baixa porcentual é superior a 16,67

= Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta temeraria se é inferior & outra en mais dun
13,33%.

» Numero de ofertas: 3. Serdn ofertas temerarias aquelas que sexan inferiores 4 media
aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media. Con todo, excluirase
para o cémputo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior 4 media de todas en
mais dun 6,67% desta. En calquera caso, considéranse temerarias todas as ofertas con
baixas porcentuais superiores a 16,67.

= Numero de ofertas: 4 ou mdis. Considéranse temerarias aquelas ofertas que sexan inferiores
4 media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas
existen ofertas que sexan superiores a esa media en mdis dun 6,67% desta, calculase unha
nova media s6 coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se 0 nimero
das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de
menor contia.

3.2. Férmula completa para a deteccion de ofertas temerarias

(Apartado 5 do art. 85 do RD 1098/2001)

= n=1:Se b, >16,67, entén a oferta 1 (dnica) é temeraria.

= n=2:Supofiemos que O, >0, .Se 0,< 0,8667x 0, entdn a oferta 2 é temeraria.

« n=3:Supofiemos que O, = O, = O,.Sexa O, definida como:



4 B
O = 5(02+03)S°01>1,0667x0m,

m 0, se 0,<£1,0667x0,,.
Para i =1,2,3,si b, >16,67 0 O, <0,9333x O aoferta i étemeraria.
* n2>4: Supofiemos que 0, 20, 2...20,. Si O, >1,06667x0, , sexa [ o indice tal
que 1</<ny
0,20,2..20,>1,0667x0,, O,,<1,0667x0,.

Definimos

-

L!(O.,+I +..+0,)se O, >1,0667x0, el <n-3,
n—

0" =1 %(on_ﬁon_lJron)seo1 >1,0667x0, el >n-3,

0, se 0, <1,0667x0, .

L

Para i=1,2,..,n,se 0,<0,9333x 0, aoferta i é temeraria.

DILIXENCIA: Que se estende para facer constar que a férmula podera consultarse na seguinte direccién
de correo electrénico: http://www.dicoruna.es/contratacion/valoracion/




ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A
EXECUCION DA OBRA

(Clausula 12.1.1 apartado H) e 12.1.2 F))

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA
Encargado Ciclo superiror FP 1
(como minimo)
pedn Sen titulacion 3
2. MEDIOS MATERIAIS
CARACTERISTICAS N2 UNIDADES OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES




Segundo o informe técnico do 31.05.2017 os medios materiais son os que se corresponden

Q A =
7, ALCALDIA




