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PREGO DE CL,AUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
QUE HABERAN DE REXER PARA A CONTRATACION

MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CON
MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS DE VALORACION),
TRAMITACION URXENTE, DAS OBRAS DE

REPARACION E CONSOLIDACION DE A
PONTE DA GARGA, PONTECESO. EXP.
03/2017.

I-ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto e delimitacion do contrato
1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras as que se refire a epigrafe 1 do
cadro de caracteristicas do contrato, con suxeicion ao proxecto técnico, integrado polos
documentos enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector
ptblico (en diante TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e saude ou
Estudo Basico de Seguridade e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 €
o estudo de xestion de residuos de construcion e demolicion, de acordo co establecido no
art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte
integrante deste prego, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicién entre o Prego de clausulas administrativas particulares ¢ o Prego de
prescricions técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacion do contrato.

Para os efectos do presente prego € da TRLCSP estan suxeitos a regulacién harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior 4 cantidade que figura no art.
14.1 do TRLCSP.

Neste sentido nas epigrafes 4 ¢ 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado
do contrato € se estd suxeito ou non a regulacion harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacion.

Sinalase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as stas
propostas econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido,
sen prexuizo de que o importe deste imposto se indique como partida independente, de
conformidade co art. 87.2 do TRLCSP e modelo de oferta econémica do presente prego.

3) Financiamento.

3.1. Obras de caracter anual:




Para atender as obrigacidns econémicas que se derivan para a administracion do
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo 4 aplicacion
sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo
que se aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e
seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para
cada proxecto de execucion de obra na epigrafe 3.B e con cargo 4 aplicacion sinalada na
epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego). En
consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido 4 condicion
suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente,
circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5 do presente prego.

4) Revision de prezos.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procedera en ningun caso a
revision de prezos do presente contrato € por tanto non se aplicard formula ningunha de
revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese carcter plurianual, logo da xustificacién previa no expediente, € de
conformidade co previsto no Real decreto 4 que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de
desindexacién da economia espafiola e art. 89 do TRLCSP, a revisién periodica e
predeterminada de prezos terd lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por
cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a sua formalizacion, e conforme 4
féormula que se indica na epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego).
En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos
transcorridos desde a formalizacion quedan excluidos da revision.

5) Prazo de execucion.

5.1.- 5.1.- O prazo de execucion do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de
comprobacion do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prorrogas.- O prazo contractual so se prorrogara cando concorran as circunstancias €
requisitos esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serdn os que no seu caso, se fixen na aprobacion
do programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sua
integridade 4 reducion do financiamento previsto nas Ultimas anualidades, mantendo
inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita
porcentaxe de baixa aplicarase ao realizar mais obra en cada unha das anualidades,
aboandoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe maximo de
financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a administracion aprobard o
novo programa de traballo que sera obrigatorio para o adxudicatario.



6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 ¢ 60 do TRLCSP, e acrediten a sua
solvencia econdmica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos
supostos a que se refire a clausula seguinte).

7) Clasificacion do contratista.

Para contratar coa administracion a execucion dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior 4 cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, sera requisito indispensable que
o contratista obtefia previamente a correspondente clasificacién, segundo resulte do
proxecto ou documentacion técnica que consta no expediente € que se indica na epigrafe 7
do cadro de caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no pardgrafo anterior para os empresarios non espafiois de
Estados membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten ante o Organo de
Contratacién correspondente a sua solvencia econdémica, financeira e técnica, mediante a
presentacion dos documentos que se indica na clausula 12.1.1.G.

8) Unidns temporais de empresas.

A administracién poderd contratar con uniéns de empresarios que se constitian
temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien deberd indicar nomes e
circunstancias dos que a constitiian e a participacion de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, en caso de resultar
adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacion esixida na clausula 12 e
acreditar a sua capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumuldndose a
efectos da determinacién da solvencia da unidn temporal as caracteristicas acreditadas para
cada un dos integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no
artigo 67.5 do TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a unién temporal deberd formalizarse, en escritura
publica, asi como presentar o NIF das uni6ns temporais, todo iso dentro do prazo de quince
dias seguintes ao da data en que reciba a notificacion de adxudicacion, e a sua duracion sera
coincidente coa do contrato ata a siia extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en union temporais quedardn obrigados
solidariamente ante perante a administracion

I1.- ADXUDICACION.

9) Procedemento de adxudicacion.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (con multiplicidade de criterios de
adxudicacion)

10) Anuncio e perfil de contratante.




10.1.a) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada: O procedemento aberto a que
se refire o presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e no perfil de
contratante (art. 142 ¢ 53 do TRLCSP) e nun dos diarios de maior tiraxe na Comunidade
Autonoma de Galicia.

10.1.b) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada: De conformidade co disposto nos
artigos 14 e 142.1 do TRLCSP, o anuncio de licitaciéon publicarase, ademais, no Boletin
Oficial do Estado e Diario Oficial da Unién Europea.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia € o acceso publico a
informacién relativa da actividade contractual, os interesados poderdn consultar a
informacion referente és licitacions abertas a través de internet na direccion que se indica na
epigrafe 14 do cadro de caracteristicas do contrato.

11) Proposicions: lugar e prazo de presentacion.

11.A) CONTRATOS NON SUXEITOS A REGULACION HARMONIZADA
(ART.14 TRLCSP)

11.A.1.) As proposicidns para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo
que se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo
dos vinte e seis dias naturais contados do dia seguinte ao de publicacion do anuncio no BOP
ou perfil de contratante (art. 159.2 TRLCSP), en dous sobres cerrados, que poderan ser
lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, € coa
documentacidén e requisitos esixidos na clausula 12.

11.A.2.) No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador debera xustificar,
co resgardo correspondente, a data de imposicidon do envio na oficina de Correos, e anunciar
ao organo de contratacién a remision da oferta mediante fax, telegrama ou correo
electronico no mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non sera
admitida a proposicidn se ¢ recibida polo 6rgano de Contratacién con posterioridade 4 data
da terminacion do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicions as que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante
correo urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e¢ a adxudicacion do
contrato.

11.A.3.) Non se admitird outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do
cadro de caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).

11.4.4.) De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no suposto de que o expediente se
declare de tramitacion urxente o prazo de presentacion de proposicidns serd de trece dias
naturais, contados desde o dia seguinte ao de publicacion do anuncio no BOP ou perfil de
contratante.

11.A.5.) Para o computo do prazo de presentacion de proposicions, no suposto en que non
coincida a data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do dia
seguinte ao da publicacion do anuncio no BOP.

11.B) CONTRATOS SUXEITOS A REGULACION HARMONIZADA (ART. 14
TRLCSP)

11.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada o prazo de presentacion de
proposicions serd de cincuenta ¢ dous dias naturais, contados desde a data de envio do
anuncio 4 Comision Europea (Diario Oficial da Union Europea).



11.B.2.) Este prazo poderd reducirse en 5 dias cando se ofreza acceso por medios
electronicos aos pregos ¢ 4 documentacion complementaria. Ademais podera reducirse en 7
dias mais cando os anuncios se preparen e envien por medios electronicos, informaticos ou
telematicos.

11.B.3.) O devandito prazo reducirase a trinta e seis dias naturais ou en casos excepcionais
debidamente xustificados ata vinte e dous dias, se se publicou o anuncio previo a que refire
o paragrafo 1° do artigo 141 do TRLCSP (159.1 TRLCSP).

11.B.4.) No caso de que as proposicions se envien por cotreo, o licitador debera xustificar,
co resgardo correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Cotreos, € anunciar
ao 6rgano de contratacion a remision da oferta mediante fax ou telegrama no mesmo dia.
Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non serd admitida a proposicién se €
recibida polo érgano de contratacién con posterioridade 4 data da terminacion do prazo
sinalado no anuncio.

Os envios das proposicions a que se refire o apartado anterior deberdn remitirse mediante
correo urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacion do
contrato.

11.B.5.) Non se admitira outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do
cadro de caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).

Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacion de proposicions.
12) Proposicions: documentacion.

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacion".

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade
indicada na epigrafe 11.A do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo
146.4 TRLCSP), terdn que presentar a seguinte documentacion:

12.1.1.- Documentaciéon completa

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario

A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o
substitua.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucién ou modificacion no seu caso,
inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme &
lexislacion mercantil que lle sexa aplicable.

Se non o for: Escritura ou documento de constitucion, de modificacion, estatutos
ou acta fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sua actividade,
inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de Cédigo de Identificacién Fiscal (NIF) debidamente
compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da Unién
Europea acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente de acordo coa
lexislacion do Estado onde estin establecidos ou mediante a presentacién dunha
declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo
Econémico Europeo (Islandia, Liechtenstein € Noruega). A




A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricién no
Rexistro procedente de acordo coa lexislacién do Estado onde estan establecidos ou
mediante a presentacién dunha declaracién xurada ou un certificado, nos termos
que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns comunitarias
de aplicacion (Disposicion adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sua capacidade de obrar con
informe da Mision Diplomética Permanente de Espafia no Estado correspondente
ou da Oficina Consular en cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non
pertencentes 4 Unidon Europea deberan xustificar mediante informe expedido pola
Mision Diplomaética Permanente Espafiola, na que se faga constar que o Estado de
procedencia da empresa admite 4 sia vez a participacidon de empresas espafiolas na
contratacidon coa administracion en forma substancialmente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulaciéon harmonizada prescindirase do informe sobre
reciprocidade en relacién coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre
Contratacion Publica da Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicibn comun a empresas estranxeiras (comunitarias ou non
comunitarias): declaracion de sometemento & xurisdiciéon de tribunais e xulgados
espafiois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracion de sometemento
xurisdicién dos Tribunais € Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con
renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao
licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espaiia.
B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espaiia.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados ou de representantes para as sias operacions € que estea
inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:

Cando o licitador non actie en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa
Xuridica, debera acompafiarse poder notarial para representar 4 persoa ou entidade en
cuxo nome concorre perante a administracion contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a
dita inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes aos que se refire o apartado c) da presente cldusula, deberdn bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacion ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibicions para contratar ou incompatibilidades:

Declaracion responsable de que a empresa interesada non esta incursa en ningunha das
prohibicidns para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c ¢ 60
do TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:



D/D%...coover. con DNL................. e domicilio en ................... provincia de

o

P s eeeeee e e B e

en nome propio ou en representacion da empresa...................... d que representa
no procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra

~Titulo: oo

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou organos de direccion estan
incursos en prohibicions de contratar coa administracion establecidas no art. 60 e
146.1.c do TRLCSP

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e
coa Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do propofiente)
F) Documento de clasificacién empresarial:

Certificacién expedida pola Xunta Consultiva de Contratacion Administrativa do
Ministerio de Facenda (ou o6rgano correspondente da Comunidade Autonoma de
Galicia) de estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoria que se especifiquen no
proxecto, no caso de que se esixa clasificacién conforme o disposto na clausula 7 do
presente prego e epigrafe 7 do cadro de caracteristicas.

No entanto, para as empresas non espafiolas de estados membros da Comunidade
Europea que non estean clasificadas sera suficiente que acrediten perante o 6rgano de
contratacion a sua solvencia econdmica na forma prevista no apartado g) da presente
clausula) e a solvencia técnica na forma prevista no apartado g) da presente clausula

G) Acreditacion de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacién para a obra, os licitadores deberan
acreditar a solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica:

A) Mediante a acreditacién de que esté clasificada a empresa no grupo e subgrupo
e clasificacion que se indica no anexo I, epigrafe 8.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada deberd acreditar a solvencia:

a. Econdmica e financeira mediante a xustificacién do volume anual de
negocios. O volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio
das suas contas anuais aprobadas e depositadas no rexistro mercantil, se 0
empresario estivese inscrito no devandito rexistro € en caso contrario polas
depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios
individuais non inscritos no rexistro mercantil acreditardn o seu volume
anual de negocios mediante os seus libros de inventarios ¢ contas anuais
legalizados polo rexistro mercantil.

b. E a solvencia técnica mediante a relacion das obras do mesmo tipo ou
natureza executadas no curso dos tltimos dez ultimos anos, acompafiada de
certificados de boa execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

e Solvencia econdémica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a
sia solvencia econdmica e financeira, se o volume anual de negocios do
licitador referido ao ano de maior volume de negocio do tres dltimos
concluidos sexa, polo menos, unha vez e media o valor estimado do contrato




cando a sta duracién non sexa superior a un ano, € polo menos unha vez e
media o valor anual medio do contrato se a stia duracidn € superior a un ano.

e Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a sua solvencia
técnica cando o importe anual acumulado no ano de maior execucién sexa
igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da stia anualidade
media se esta € inferior ao valor estimado do contrato.

e O valor estimado para os efectos de calculo de solvencia € o que se indica na
epigrafe 4 do cadro de caracteristicas

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacion
correspondente que substitia a solvencia, deberan xustificar a sua solvencia
econémica e financeira € a sua solvencia técnica e, en consecuencia, non se
establece excepcion de presentacion desta por razon da contia (art. 11.5 do
Regulamento da lei de contratos).

H) Compromiso de adscribir 4 execucién os medios persoais ou materiais
suficientes para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D/D............e.eeoeoeveeeeee.. con DNI ....................... € domicilio en ...............
Provincia de ... ..........c.ccc.. FUQ . ce oo cenen o ne

en nome propio ou en representacion da empresa ...................

d que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da
obra

- Titulo: ... ........

Declara que se compromete a adscribir @ obra os medios persoais e materiais
esixidos no anexo V e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1.
do presente prego que rexe a contratacion a documentacion xustificativa diso a
que se refire a clausula 16.1.d no caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do proporiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricién considerarase incumprimento de
obrigacion esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o
organo de contrataciéon podera optar pola imposicién de penalidades nos termos da
clausula 33 do presente prego.

I) Unidns temporais de empresas.

Indicacién dos nomes e circunstancias das empresas que a constitien, participacion de
cada unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar
adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e clausula 8 do presente

prego.
J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das

Comunidades Auténomas e rexistro voluntario de documentacion de empresas
contratistas da Deputacion da Coruiia:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafiando a
correspondente certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do
TRLCSP, nese caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren inscritos,
sen prexuizo de que a administracion poida solicitar aqueles datos ou documentos que
estime necesarios coa fin de verificar ou comprobar a sua exactitude ou vixencia.



Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no
Rexistro de documentaciéon de empresas contratistas da Deputacion Provincial da
Corufia, acompafiaran unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple
referencia ao numero de inscricion no Rexistro € en consecuencia as empresas que
figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputacion Provincial da Corufia
(Ordenanza reguladora do rexistro de documentacion de empresas contratistas da
Deputacion Provincial da Coruiia, do rexistro de contratos e do rexistro de convenios,

_publicada no BOP nim. 64 do 20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de
presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E) e F) sempre
que os citados documentos estean vixentes.

K) Autorizacion para a cesién de informacién relativa a obrigacions tributarias e
da Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacion.

Axustarase ao seguinte modelo:

o

D/D“... ... ... con residencia ....... provincia de ............ TUG ..oovrenne B
segundo DNI n°....... en nome propio ou da empresa ... ... ....... 4 que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

- Titulo: ... ...........

Autoriza & administracion contratante a solicitar a cesion da informacion por medios
informdticos ou telemdticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das
stias obrigaciéns tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do
procedemento de contratacién do expediente anteriormente indicado, de acordo co
establecido na Lei orgdnica 15/1999 do 13 de decembro de proteccion de datos de
cardcter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas fisicas e a Lei do imposto
de sociedades e outras normas tributarias e da Seguridade Social e demais
disposicions de aplicacion, sempre que o organo de contratacion o estime oportuno.

(Lugar, data e firma do propofiente)
L) Porcentaxe de subcontratacion

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as
condicidns de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sua
realizacion (art. 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente
apartado. No entanto, de acordo co establecido na clausula 35.B do presente prego,
requirird autorizaciéon previa da administracion. No caso de que non se indique no
cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima sera a establecida no artigo 227.2.¢ do
TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE
SUBCONTRATACION

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D./D*........ con DNI ........ e domicilio en .......... provincia de......... rua ...

en nome propio ou en representacion da empresa... ... ... 4 que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

- Titulo: ... ....




Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados
serd o seguinte:

(X R11] % *
e que se descompon nas seguintes unidades:
UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR A
PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TO1
DE ADXUDICACION... ... ... cco e vv e i it i e

g

(Lugar, data e firma do propovriente)

*indicar s6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do
maximo establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da
subcontratacion expresado en euros seran excluidas.

M) Direccion de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de
comunicacions

Axustarase ao seguinte modelo:

D. D* con residencia provincia de rua n’ con
NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa

con NIF e domicilio en provincia de rua n’
telefono d que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
(Titulo: ...)

Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectiien en
calquera das seguintes formas:
a. Fax:
b. Correo electronico:
(Lugar, data e firma do proporiente)

N) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na cldusula 15.5 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D. /D* con residencia provincia de rua n’ con
NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa

con NIF e domicilio en provincia de rua n°
teléfono d que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)



Certifica:

1° Que o nimero global de traballadores de persoal é de , sendo o numero
particular de traballadores con discapacidade en persoal de , 0 que
representa un % (superior ao 2%)

2% Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do
%
(Lugar, data e firma do proporiente)
N) Compromiso de contratar traballadores/as desempregados/as

/ De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicion
especial de execucion de contrato, a condicion de que se indique asi no cadro de
caracteristicas do contrato e ao obxecto de combater o paro € promover 0 emprego,
que o adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de
emprego ou equivalente no numero que se indica na epigrafe 13 do cadro de
caracteristicas (anexo I do presente prego)
Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D* con residencia provincia de rua n° con
\ NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa

con NIF e domicilio en provincia de rua n’

teléfono & que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do
presente contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro
de caracteristicas (anexo I do presente prego)

(Lugar, data e firma do propotiente)

O) Indice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.1.2.- Documentacion simplificada

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa inferior 4 cantidade indicada
no epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo 146.4
TRLCSP), terdn que presentar a seguinte documentacion:

A) Declaracion responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O
6rgano de contratacién, se o estima conveniente, poderd establecer no prego de
clausulas administrativas particulares que a achega inicial da documentacion
establecida no apartado 1 se substitua por unha declaracion responsable do licitador
indicando que cumpre as condiciéns establecidas legalmente para contratar coa
administracién. En tal caso, o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion,
debera acreditar ante o 6érgano de contratacién, previamente 4 adxudicacion do
contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos. En todo caso bastara con esta
declaracion responsable nos contratos de obras con valor estimado inferior 4 cantidade




indicada na epigrafe 11 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) sé
teran que presentar neste sobre a seguinte

DECLARACION RESPONSABLE:

D/D%.ceiiiiciiiiveiieeeocOon DN ..o ..ce domicilio en,
actuando en nome propio ou en representacion de .....................con domicilio
O it o s o S A G 4 A A NG A GG GRS

, € en relacion co contrato de execucion das obrasde ......................cc.......
Declara

Que cumpre as condicions establecidas para contratar coa administracion de
conformidade co exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de
ser o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion, a acreditar ante o
organo de contratacion, previamente a adxudicacion do contrato, a posesion e
validez dos documentos esixidos no apartado 12.1.1 desta clausula do prego. De
igual modo comprométese a achegar en calquera momento e a requirimento da
administracion, a documentacion acreditativa do cumprimento das condicions
establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o paragrafo 2 do
epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do proporiente)
B) Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacién do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as
condicions de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sia
realizacion (art. 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente
apartado. No entanto, de acordo co establecido na clausula 35.B do presente prego,
requirird autorizacidon previa da administraciéon. No caso de que non se indique no
cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima serd o establecido no artigo 227.2.e do
TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE
SUBCONTRATACION

D/De... ... .. conDNI .......... e domicilio en ... ......... provincia de .............

o

€n nome propio ou en representacion da empresa... ... ............... ...

d que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da
obra

1171 (7 USSP

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados
serd o seguinte.

v Sk

e que se descompon nas seguintes unidades:

PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADO EN %)*

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONIRATAR

£




TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION... ... cc.covvcv it e e vt s e e e i ey

(Lugar, data e firma do propofiente)

*indicar s0 0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do
maximo establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da
subcontratacién expresado en euros seran excluidas.

C) Direccién de correo electréonico e/ou fax do licitador para os efectos de
comunicacions

Axustarase ao seguinte modelo:

o

D./D* con residencia provincia de rua n

con NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa
con NIF e domicilio en _____ provincia de rua

o

n teléfono @ que representa no procedemento de adxudicacion do
contrato de

(Titulo: ...)

Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectiien en
calquera das seguintes formas:

Fax:

Correo electronico:

D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na cldusula 15.5 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracidon axustada ao seguinte modelo:

D./D* con residencia ______ provincia de rua n’

con NIF n° ___ en nome propio ou en nome e representacion da empresa
con NIF e domicilioen ____ provincia de rua

n’ teléfono d que representa no procedemento de adxudicacion do

contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

19 Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o

numero particular de traballadores con discapacidade en persoal de , 0

que representa un % (superior ao 2%)

2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do
%




(Lugar, data e firma do proporiente)
E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicion
especial de execucion de contrato, a condicién de que se indique asi no cadro de
caracteristicas do contrato € ao obxecto de combater o paro e promover 0 emprego,
que o adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de
emprego ou equivalente no nimero que se indica na epigrafe 13 do cadro de
caracteristicas (anexo I do presente prego)

Para os ditos efectos deberd presentar o seguinte modelo:

D./D* con residencia provincia de rua n°

con NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa
con NIF e domicilio en ______ provincia de rua

n’ teléfono d que representa no procedemento de adxudicacion do

contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do

presente contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do

cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego)

(Lugar, data e firma do propoviente)
F) Compromiso de adscribir 4 execucién os medios persoais ou materiais
suficientes para iso:
Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D./D? e seniommsmsiassmmmassonmsssss. CO DNI iz isasiiswismsmss € domicilio en gaswamii
provincia de .................c.. FUG .. ov oo N s

en nome propio ou en representacion da empresa ...................

& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucidn da
obra

- Titulo: ...........

Declara que se compromete a adscribir @ obra os medios persoais e materiais
esixidos no anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na cldusula 16.1.
do presente prego que rexe a contratacion a documentacion xustificativa diso a
que se refire a cldusula 16.1.d no caso de que a oferta sexa a mdis vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propotiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de
obrigacién esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o
6rgano de contratacién podera optar pola imposicion de penalidades nos termos da
clausula 33 do presente prego.

G) indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre € na primeira paxina, en folla independente, un indice
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.



12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas". Criterios non avaliables de
forma automatica.

Contera as seguintes referencias técnicas que se presentaran en papel ou en CD (formato
dixital PDF con firma electronica).

12.2.A.1) Programa de traballo:

As empresas deberdn presentar un programa de traballo que contemple o
desenvolvemento das distintas unidades que se han realizar en cada prazo, de acordo,
no seu caso coas anualidades fixadas no cadro de caracteristicas. Debera incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucion das
unidades de obra, que reflicta a continuidade e coordinacién dos traballos dos
distintos oficios que intervefien, asi como a definicion da calidade de materiais,
sistemas construtivos € instalacions que o contratista se compromete a empregar na
obra.

b) Un gréfico da execucion das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de
Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de
proxecto (desagregado en dias naturais), axustado as anualidades previstas, no seu
caso, nas condicions de licitacién. Calquera referencia neste grafico a importes
distintos do orzamento de licitacion, supora a non admision da oferta.

c) Descricién fotografica ou en video da obra: Describirase a forma en que se
documentara fotograficamente ou en video o desenvolvemento e evolucion das
obras. A dita documentacién entregarase 4 administracion na data da acta de
recepcion.

O programa axustarase 4s caracteristicas, natureza e importe da obra.
12.2.A.2) Actuacién ambiental:

d) Medidas especificas de proteccién ambiental que se aplicardn na execucion de
obra ¢ en especial:

- Reciclaxe, reutilizacion e recuperacion de materiais.
- Rexeneracion de espazos.

- Indicacién de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais
usados, excedentes ou procedentes de demolicion ou derribas.

- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentaciéon que acredite
que os residuos de construcion ¢ demolicion realmente producidos na obra foron
xestionados, segundo o disposto no art. 4.c do R.D. 105/2008.

- Medidas de aforro enerxético.
12.2.B) Plan de control de calidade:
Plan de control interno de calidade

A oferta contera, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de
calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execucion das obras, relativa, entre
outros aspectos a:

- control de calidade nos materiais que se ha empregar
- control de calidade nos métodos de execucion das distintas unidades de obra

- control de calidade nas probas finais de instalacions

- calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista
considere oportuno incluir dentro do control de calidade. :




O contido do plan axustarase s caracteristicas, natureza e importe da obra.

Para os efectos dispostos no apartado anterior o contratista indicara, para cada un dos
aspectos do control de calidade, medios propios ou externos, o licitador indicard se
levara a cabo o control de calidade con persoal propio ou con empresas externas
especializadas en control de calidade.

O contratista debera especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa se
compromete a realizar na obra, en consonancia co programa de control ofertado.

Este programa terd caricter contractual para o adxudicatario € o seu incumprimento
considerarase incumprimento de obrigacion esencial para os efectos establecidos no
art. 223.f TRLCSP. Non obstante o 6rgano de Contrataciéon podera optar pola
imposicion de penalidades nos termos da clausula 33 do presente prego.

12.2.C) Esquema do Plan de seguridade e satde:

As ofertas deberan presentar un esquema do plan de seguridade e satde no traballo
que haberd de seguirse durante a execucion da obra, en aplicacién do estudo de
seguridade e saude.

No citado esquema detallaranse:
- Medidas de prevencién que se han adoptar
- Sistemas de seguimento e control de aplicacion do plan
- Oferta de melloras de indole técnica

- A adecuacion da organizacidn establecida para prevencion de riscos laborais e
seguridade

- A realizacién dunha anélise das posibles emerxencias e a suficiencia das
medidas adoptadas.

- A acreditacion dalgun tipo de auditoria periddica respecto dos resultados en
materia de seguridade e satde

O contido do plan axustarase &s caracteristicas, natureza e importe da obra.
12.2.D .- Indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.3. Sobre C: "Oferta econémica e referencias valorables automaticamente”

Contera a proposicion econémica e referencias valorables automaticamente formulada
estritamente conforme o modelo que figura como anexo II deste prego.

12.3.1) Oferta econémica: formulada estritamente conforme co modelo do anexo II
do presente prego.

12.3.2) Porcentaxe de control de calidade externmo: formulada estritamente
conforme co modelo do anexo II do presente prego.

A administracion, a través da Direccion e de acordo co disposto na clausula 29 do
prego, ordenara a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola
administracidn, que se verifiquen os ensaios e anélises de materiais e unidades de obra
que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serdn por conta do
contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucion material da
obra.



No caso de que o contratista ofertara unha porcentaxe maior, para os efectos de
valoracién, non se computa o 1% minimo obrigatorio a que se refire o apartado
anterior; ¢ dicir, se unha empresa oferta 0 3% de incremento de control de calidade
externo, obtera 9 puntos (de acordo coa valoraciéon do ANEXO IV) pero, para os
efectos de financiamento polo contratista, a porcentaxe destinada a control externo a
contratar pola administracion serd do 4% (3% ofertado polo adxudicatario mais 1%
minimo obrigatorio).

A Direccién de Obra podera solicitar, en calquera momento, todos os informes ¢
calculos, derivados deste programa de control interno de calidade

12.3.3.- Proposta de reducion de prazos de execucion:

S6 para aqueles contratos nos que se indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas
do contrato (ANEXO I) que este criterio sera obxecto de valoracion.

- Proposta de reducion de prazos de execucion (expresado en dias naturais):

No suposto en que no proxecto figure o prazo de execucion por meses enténdese que
estes son de 30 dias naturais.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien 4s proposicions haberan de ser orixinais. No entanto, admitiranse
fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que se faga constar
que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucién da garantia provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacién.

Polo que respecta 4 cualificacién da documentacién presentada (defectos ou omisions corrixibles,
rexeitamento de proposiciéns e demais actuacions da Mesa de Contratacion), estarase ao disposto no
art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a administracion
comunicard por calquera dos medios indicados polo contratista conforme a cldusula 12.1.1.M) ou a
clausula 12.1.2.C) do presente prego, indicandolle os defectos ou aclaraciéns e o prazo para
emendar.

15.1 Apertura e valoracion das ofertas.
Diferenciaranse duas fases de valoracion das ofertas

1* Fase: Valoracion dos criterios non avaliables mediante férmulas do procedemento
aberto con multiplicidade de criterios de valoracion (excepto o factor prezo e demais
criterios avaliables de forma automatica)

Para os efectos previstos na primeira fase, 0 Comité de Expertos ou Organismo
Técnico Especializado (cuxa composicion designard o érgano de Contratacion a
proposta da Mesa de Contratacion), emitird informe técnico debidamente
motivado respecto dos factores de adxudicacién non avaliables de forma
automatica do procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoracion
(excepto o factor prezo_e demais criterios avaliables de forma automatica) 4 vista
da documentacién incluida polos licitadores no sobre B: “Referencias técnicas”,
criterios de valoracion non avaliables de forma automatica mediante formulas




As empresas que non superen a puntuacion minima de 12,5 puntos na FASE 1
coa suma da puntuacion correspondente aos criterios de valoracion non
avaliables de forma automatica: Plan de control de calidade, Programa de
traballo, Programa de actuacién ambiental e Plan de seguridade e saude, non
continuaran no proceso selectivo.

Na puntuacion minima & que se refire o apartado anterior non se computan en
ningun caso as propostas de reducion de prazos.

22 Fase: Valoracion das ofertas econdmicas € demais criterios avaliables de forma
automatica

Procedemento:

Unha vez emitido o correspondente informe relativo ao sobre B, para os efectos
previstos na segunda fase, a Mesa de Contrataciéon procederd en acto publico 4
apertura do _sobre C (ofertas econémicas e demais criterios avaliables de forma
automatica). Celebrarase no lugar e dia que se sinale no taboleiro de anuncios de
contratacion da Corporacion ou perfil de contratante.

O presidente manifestara o resultado da cualificacion dos documentos presentados,
con expresion das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de
inadmisidn destas ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do
procedemento de adxudicacién do contrato € os sobres que as contefian non se
poderan abrir.

Antes da apertura da primeira proposicion convidaranse os licitadores interesados
para que manifesten as dibidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacions que
estimen necesarias, a mesa aclarara e dard as contestacions pertinentes, pero sen que
neste momento poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados
durante o prazo de admision de ofertas, ou o de correccion ou emenda de defectos ou
omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposiciéon non gardase concordancia coa documentacién examinada e
admitida, excedese do presuposto base de licitacion, variase substancialmente o modelo
establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposicion, ou existise
recofiecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan
inviable, sera refugada pola mesa, en resolucién motivada.

15.2.1.- A administracién tera alternativamente a facultade de adxudicar o contrato 4
proposicién mais vantaxosa, mediante a aplicacion dos criterios establecidos no
presente prego, sen atender necesariamente ao seu valor econémico, ou declarar
deserta a licitacién, motivando, en todo caso, a sua resolucion con referencia aos
criterios de adxudicacién que figuran no presente prego.

15.3.- Criterios de valoracion:

Os criterios para a adxudicacion do procedemento aberto con multiplicidade de criterios
son o0s seguintes:

FASE I: CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS

1.- Plan de control interno de calidade: de 0 a9 puntos

2.-Programa de traballo: de 0 a 13 puntos



3.-Programa de actuacion ambiental: de 0 a 6 puntos

4.-Plan de seguridade e saude: de 0 a 12 puntos.
Conforme os criterios de ponderacion indicados no anexo IV
Disposicion comiin: exclusions:

As empresas que non superen a puntuacion minima de 12,5 puntos na FASE

1 coa suma da puntuacidon correspondente aos criterios de valoracion: programa
de control interno de calidade, programa de traballo e actuacion ambiental, €
plan de seguridade e saude, non continuardn no proceso selectivo, quedando

excluidas da segunda fase e do procedemento aberto con multiplicidade de
criterios.

FASE II: CRITERIOS DE VALORACION DE APLICACION AUTOMATICA
MEDIANTE FORMULAS

1. Porcentaxe destinada a control de calidade.

1.A- Porcentaxe destinada a control interno de calidade: de 0 a 1 punto.
1.B - Porcentaxe destinada a control externo de calidade: de 0 a9 puntos.

2- Reducién de prazos (criterio de cardcter especifico s6 aplicable a aqueles
contratos nos que quede especificado na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do
contrato (anexo I do presente prego): DE 0 A 10 PUNTOS

Para estes efectos, no suposto en que no proxecto figure o prazo de execucion por
meses enténdese que estes son de 30 dias naturais.

3- Oferta econdmica: ata 40 puntos

Para o seu desenvolvemento e aplicacion teranse en conta as normas recollidas
no anexo IV.

15.4.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.4.1.- Cando o érgano de Contratacion presuma fundadamente que a proposicion
non se pode cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais,
notificard esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para
que dentro do prazo de cinco dias xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a
documentacion a que se refire o apartado 15.4.3 da presente cldusula. A
xustificacion realizada polos licitadores remitirase para informe dos Servizos
Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas
que estean nos seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se €
inferior ao prezo de licitacion en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sta
baixa porcentual € superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou
desproporcionados se ¢ inferior a outra en mais dun 13,33%

- Ntmero de ofertas: 3. Serdn ofertas con valores anormais ou desproporcionados
aquelas que sexan inferiores & media aritmética das ofertas presentadas en mais dun
6,67% da dita media. Con todo, excluirase para o computo da media, a oferta mais
elevada, cando sexa superior 4 media de todas en mdis dun 6,67% desta. En
calquera caso, consideraranse ofertas con valores anormais ou desproporcionados
todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67 7



- Numero de ofertas: 4 ou madis. Consideraranse con valores anormais ou
desproporcionados aquelas ofertas que sexan inferiores 4 media das ofertas
presentadas en mais dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas existen
ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun 6,67% desta, calcularase
unha nova media s coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso,
se o numero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as
tres ofertas de menor contia.

15.4.3 Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado
ou anormal da oferta:

e Xustificacién dos prezos ofertados

e Volume de obra

e Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta.

A documentaciébn que se ha achegar para apreciar ou non o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato
dixital PDF con firma electronica).

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormais ou desproporcionados,
dentro do prazo concedido para o efecto deberan presentar a seguinte
documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:
A. Materiais
A.1 Compra
e Carta de compromiso dos provedores
e Prezos detallados
A.2 Medios propios e/ou materiais de producién propia (por
disposicién de canteiras, almacén ou similares)
e Relacion detallada dos medios propios con indicacion do seu
custo individualizado ou prezo de venda ao publico
B. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacion
¢ Relacion da maquinaria con indicacion detallada dos prezos
B.2 Medios propios
e Relacion detallada da maquinaria
C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece
descrito no proxecto técnico
2. Volume de obra:
Neste caso o licitador debera xustificar que presentou a oferta con valores
anormais ou desproporcionados a relacion existente entre as obras que tefia
contratadas ou en execucion e os medios persoais € materiais que dispon €
determinar como incide esta relacion nos prezos ofertados.
3. Relacion entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e declaracion
responsable da obra en execucidn

15.5 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, diias ou mais empresas empaten na
maior puntuacion tera preferencia na adxudicacion aquela empresa que tefia no seu persoal



maior numero de traballadores con discapacidade (superior ao 2%) de conformidade co
establecido na Disposicién adicional 4 do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacion do 25
de febreiro de 2000 (BOP num. 63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto & proposicion mais vantaxosa
acreditan ter relacion laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2
por 100, tera preferencia na adxudicaciéon do contrato o licitador que dispoifia da maior
porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacion esixida nas clausulas 12.1.1.N ¢
12.1.2.D

15.6 Renuncia:

A presentacién da oferta vincula ao contratista coa administracién, de tal modo que a
renuncia 4 adxudicacién do contrato ou 4 execucion da obra, realizada en calquera fase de
tramitacién do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de
ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacion,
¢) a adxudicaci6n, d) antes da formalizacion do contrato, €) a comprobacion do replanteo, 1)
o inicio € execucién das obras, g) a recepcion, etc. faculta & Corporacion a que proceda a
incautacion da garantia, sen prexuizo da esixencia de indemnizacién polos danos e
prexuizos causados 4 administracién contratante e demais consecuencias previstas no
TRLCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacién en prazo da dispofiibilidade dos medios
persoais € materiais 4 que se refire a cldusula 12.

Tendo en conta que os contratistas estdn dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacién poderd esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi
como para a indemnizacion de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben
de forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola
administracion terd as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos
anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracién non acordase a adxudicacién no prazo de 15 dias, contados
desde a apertura das proposicions, o contratista terd dereito a retirar a sua proposicion, de
conformidade co disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante o prazo indicado no
presente apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites ao
que se refire o art. 152.3

15.7. Designacién de director de obra:

No acordo ou resolucién de adxudicacion o 6rgano competente da Corporacion concretara a
designacién do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccién da obra se
realice mediante contrato de servizos, previa a tramitacion do correspondente expediente de
contratacion.

16) Adxudicacion

16.1. Unha vez que a Mesa de Contratacion formule a proposta de adxudicacion requirirase
ao licitador para que presente a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias
habiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:




a) A documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas
obrigacions tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao 6rgano de contratacion
para obter de forma directa a acreditacion diso.

b) Garantias:

- Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucion da garantia
definitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicacion, excluido o
imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o
art. 96 TRLCSP.

- Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de
contratacion sexa a oferta presentada polo licitador que presentase a oferta
madis vantaxosa, unha vez xustificado o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta e en funcion da documentacion que presente, requiriraselle
de conformidade co art. 96 do TRLCSP que ademais da garantia & que se
refire o paragrafo anterior, preste unha complementaria dun cinco por cento
do importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o valor engadido,
sendo por tanto nisto casos o importe da garantia definitiva o 10 por cento
do importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o valor engadido.
Esta garantia complementaria constituirase separadamente € poderd ser
devolta unha vez se formalice a acta de recepcion.

A administraciéon poderd rexeitar a admision de avais e seguros de caucion
provenientes de entidades, que estean en situacién de mora fronte 4 administracion
contratante como consecuencia da falta de pagamento de obrigacions derivadas da
incautacion de anteriores avais ou seguros de caucion, € que mantiveren impagados
os importes correspondentes a avais ou seguros de caucion xa executados 30 dias
naturais despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes
efectos o contratista antes de constituir o aval ou o seguro de caucion debera
informar 4 entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta cldusula, sen que
poida alegar en consecuencia descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for
rexeitado pola administracion.

¢) Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais € materiais que se
comprometeron a dedicar ou adscribir 4 execucion do contrato.

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do
responsable ou responsables das obras

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade, acreditindose mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

e Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de
adquisicion, arrendamento con ou sen opcién de compra, arrendamento
financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos
onde se concreten as subcontratacions.

e De igual modo podera acreditarse mediante certificacion de que os
citados medios (que deberan describirse de forma individual indicando
marca, modelo e data de adquisicion) forman parte do inventario da
empresa ou entidade adxudicataria.



e Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacion de inscricion no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

e No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que
demostre de maneira irrefutable a titularidade ou dispofiibilidade dos
devanditos medios materiais para a obra obxecto do presente contrato.

d) No caso de que o valor estimado do contrato sexa inferior a importe indicado no
epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas do contrato (Anexo I do presente prego)
debera presentar toda a documentacion esixida na clausula 12.1.1, de conformidade
co disposto no artigo 146.4 do TRLCSP, excepto a xa presentado na documentacion
simplificada (clausula 12.1.2. do presente prego).

¢) Nos supostos previstos nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificacion de que a
empresa conta no seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que
o licitador retirou a sta oferta, nese caso solicitarase a mesma documentacion ao
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 € 61 bis do TRLCSP

16.3 O 6rgano de Contratacion debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias
hébiles seguintes 4 recepcion da documentacion.

16.4 A adxudicacién notificaraselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no
perfil de contratante.

I11.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizaciéon do contrato.

a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme o
artigo 40.1 e 156 do TRLCSP a formalizacién non poderd efectuarse antes de que
transcorran quince dias héabiles desde que se remita a notificacion da adxudicacion aos
licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a
suspension da formalizacion do contrato o oOrgano de contratacion requirira ao
adxudicatario para que formalice o contrato no prazo non superior a cinco dias contados
desde o seguinte a aquel en que recibise a notificacién para a formalizacién.

b) Nos restantes casos, a formalizacién do contrato deberd efectuarse non madis tarde dos
quince dias hdbiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacion da adxudicacion aos
licitadores € na data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do
prazo indicado, a administracién podera acordar a incautacion sobre a garantia definitiva
do importe da garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacion fose imputable 4 administracién, indemnizarase ao
contratista dos danos € perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.




18) Acta de comprobacién de replanteo e xustificacion de contratar traballadores
desempregados.

18.1.- Xustificacién de contratar traballadores desempregados

Antes da data prevista para a comprobacion do replanteo, o adxudicatario debera entregar
no Rexistro do 6rgano de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social e demais
documentacion xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que se
esixa a dita contratacion conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas
(anexo I do presente prego). O incumprimento desta obrigacion dara lugar 4 imposicion de
penalidades nos termos da clausula 33 ou & resolucion do contrato por incumprimento de
obrigacion esencial.

18.2.- Comprobacion do replanteo

Dentro do mes seguinte 4 formalizacién do contrato efectuarase a comprobacion do
replanteo, na data en que a administracion sinale, quedando obrigado o contratista, previa
notificacion, a acudir a este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co
artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de replanteo, a
sia ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos
establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e satide, plan de residuos e relacién
de subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, € sempre antes do inicio das
obras, 0 contratista presentara o Programa de traballo, o Plan de seguridade € saide, o Plan
de residuos especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D.
105/2008) e relacion de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha
realizar, e neste caso, para os efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprobacion do Plan de seguridade e saide, corresponderalle ao presidente da Corporacion
previo informe do coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacién a aprobacién do Plan de residuos
nos casos que proceda.

Atendendo 4 natureza da obra, o presidente da Corporacién, a proposta do técnico director
podera eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ningiin caso se dispensard a presentacion de programa de traballo para as obras
plurianuais.

18.4.- Comezo das obras e comunicacion apertura centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacion de replanteo.

O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral
competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion
debera exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e saude.

18.5.- Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesion €
disposicion real dos terreos, a sua idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, aquel dard a



autorizacion para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta que se
redacte, de cuxa autorizacién quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e
empezaré a contar o prazo de execucion das obras desde o dia seguinte ao da firma da acta.

18.5.- Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e
disposicion real dos terreos, a stia idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, aquel dard a
autorizacion para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta que se
‘redacte, de cuxa autorizacién quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e
empezaré a contar o prazo de execucion das obras desde o dia seguinte ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar 4 sua
costa un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a
administracién provincial cuxo modelo pode consultarse na paxina web que se indica no
anexo 1.20 “cadro de caracteristicas”. O devandito cartel debera manterse na obra ata que se
devolva a garantia definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo de
que o cartel permaneza instalado en perfectas condicions.

Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o cartel pola stia conta.

Asi mesmo, o contratista estd obrigado a instalar pola sia conta os sinais indicativos de
obras, perigo, precaucién, desviacion, etc., de conformidade co disposto no codigo da
circulacién e normativa de prevencién de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucions
precisas desde o comezo das obras ata a sua total terminacién, sendo persoalmente
responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario debera acompaiiar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a sua contorna.

En ambos os dous casos debers levar ao dorso a firma do director da obra ¢ a data da sta
realizacion.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario deberd entregar & administracion en formato
dixital con firma electronica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao
desenvolvemento, execucién e finalizacion das obras nas stas distintas fases. A citada
documentacién poderaa utilizar a administracion libremente e sen limitacion temporal.

20) Ocupacion de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da direccion.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais € medios de primeira calidade e
nas condiciéns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacién que a integra, asi
como de conformidade coas instrucidns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a




condicion de que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no
artigo 117 do TRLCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e¢ auxiliares mais cualificados nas
condicions esixidas pola boa préctica da construcion.

21.2.- Recepcidn e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na
obra previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale,
para o correcto cumprimento das condiciéns convidas. Se o técnico-director non aceptase os
materiais sometidos ao seu exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as
causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacién da devolucion
da garantia definitiva o contratista respondera da execucion da obra contratada e das faltas
que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningun, a circunstancia de que os
representantes da administracion examinen ou recofiezan, durante a sia construcion, as
partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e
aqueles nas medicions e certificacions parciais.

21.4.- Demolicién e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten
vicios ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razons para crer que existen vicios
ocultos na obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucidn, e
sempre antes da aprobacion da devolucion da garantia definitiva, a demolicién e
reconstrucion das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accions
precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade &
expiracion do prazo de garantia por vicios ocultos da construcion, debido ao incumprimento
do contrato por parte do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten
durante o termo de quince anos contados desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningiin dano ou perda, quedara totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccion e inspeccion das obras.

A direccién e inspeccion das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e
no seu caso director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei
38/99 do 5 de novembro de ordenacion da edificacion), o cal ditara as instrucions necesarias
ao contratista para a normal e eficaz realizacion daquelas e sinalard o ritmo de execucion
conveniente, mediante as anotacions correspondentes no libro de ordes. No entanto, a
Presidencia da Corporacién podera inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou
encomendar as ditas funcidns aos técnicos da Corporacion.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal.

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia laboral e de seguridade
social e en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencion de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de igualdade
de xénero e conciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias
para a sua efectividade.



24) Producion e xestion de residuos.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de producién e xestion de
residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e
accions de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a
stia maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se
extinguira ata que expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata ¢ directa
dunha orde da administracién, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados 4
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte ¢ almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar
sinalado e no prazo convido e, no seu caso, 0s gastos de almacenaxe e depdsito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen
que tefia dereito a indemnizacion por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a
aprobacion da devolucion da garantia definitiva.

Cando as obras incliian instalacidns tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente,
ben a través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de
garantia establecido na cl4usula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicacién de anuncios de
licitacién en diarios oficiais e medios de comunicacion que se detallan na epigrafe 19 do
cadro de caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos que
pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a
obtencion a licenza de obras ou imposto sobre construcions, obras € instalacions, se
procede, € o aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningun para a administracion, a
realizacion daqueles proxectos de instalacions € equipos que, no seu €aso se prevexan no
proxecto (electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacion,
etc.), que sexan necesarios para a aprobacién polos organismos competentes da
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administracion, asi como a tramitacion ante os devanditos organismos e pago das taxas
correspondentes.

29) Control de calidade.

A administracidn, a través da Direccion e de acordo co establecido na clausula 12.3.2. do
presente prego, ordenard a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada
pola administracion, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e unidades de obra
que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serdn por conta do
contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucién material da obra €, no
seu caso, a porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza o
adxudicatario, conforme ao modelo que se inclie no anexo II do presente prego. Para estes
efectos a administracion reterd a porcentaxe de control de calidade correspondente en cada
certificacion de obra.

A mesma Direccién fixara o nimero, forma e dimensions e demais caracteristicas que deben
reunir as mostras e probetas para ensaio e anélise, caso de que non exista disposicion xeral
para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricions técnicas particulares.

Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos & execucion da
obra fosen desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban repetirse
para verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo serd asumido polo
contratista ainda que supere a porcentaxe de control de calidade ou a porcentaxe maior
ofertado no seu caso.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas do
presente prego, € de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade
e de acordo co disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccién dada pola
Disposicion final sexta do R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera efectuarse de acordo
cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacién da certificaciéon de obra e conformidade da factura:
Unha vez expedida a certificacion de obra, o devandito documento debera presentarse
4 entidade contratante acompafiado da factura correspondente, incumbindolle tanto ao
contratista como ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta
obrigacién formal. Unha vez cumprido este requisito, iniciarase o computo do trinta
dias naturais para que a administracién aprobe a documentacion presentada e dite o
acto de recofiecemento da obrigacion; no entanto, se a documentacién presentada
adoecese dalgun defecto, sera devolta ao contratista para a sua correccion, non se
iniciard o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no Rexistro
xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicion adicional trixésima terceira, o
contratista terd a obrigacion de presentar a factura que expedira polas obras realizadas
ante o correspondente rexistro administrativo para os efectos da sua remision ao
organo administrativo ou unidade a quen corresponda a sua tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego),
incluese a identificacién do 6rgano administrativo con competencias en materia de



contabilidade publica, asi como a identificacion do o6rgano de Contratacion e do
destinatario, que deberan constar na factura correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados € recofiecida a
obrigacién de pago, a administracion debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta
dias seguintes.

A execucién da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso
de que conte coa autorizacién da direccién, non dard dereito ao contratista ao seu
aboamento ata que non se inclua no orzamento a dotacion necesaria para facer fronte a
anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do
cumprimento do prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terd dereito a
partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora ¢ a indemnizacion
polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola
que se establecen as Medidas de Loita Contra a Morosidade nas Operacions Comerciais e
art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion
contefia algin erro ou omisién, e o contratista non advertise no momento de prestar
conformidade & certificacién, expresamente e por escrito a sua existencia, o prazo para
esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os defectos que contivese a
certificacién, computandose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da
expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algin erro ou omision ou esta non se presentase na
entidade contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se
emenden os defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de
entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa
vixente de facturacién permita a sia presentaciéon en formato papel, nese caso
presentarase no rexistro de entidade correspondente.

30.3.- Dereito 4 suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do
pago fose superior a catro meses, debendo comunicar 4 administracion cun mes de
antelacién tal circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan
derivarse da devandita suspension, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como
consecuencia diso se lle orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis
meses. (Art. 216.6 do TRLCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP
e nas condicidns sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Mediciéns.- A direccién facultativa realizard mensualmente e na forma que
estableza o Prego de prescricions técnicas, a medicion das unidades de obra executadas
durante o periodo de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensiéns e caracteristicas tefian que quedar
posterior e definitivamente ocultas, o contratista estd obrigado a avisar & direccion coa

suficiente antelacién, co fin de que esta poida realizar as correspondentes mediciéns,




toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribira o
contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este
obrigado a aceptar as decisions da administracion sobre o particular.

31.2.- Relacions valoradas.- A Direccién Facultativa tomando como base as medicions
das unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior € os prezos
contratados, redactara mensualmente a correspondente relacion valorada 4 orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacions expediranse tomando como base a relacion
valorada e tramitaranse pola Direccion Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que
correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da stia conformidade ou
reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse 4s anualidades
previstas sen que nunha unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a
distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificaciéns mensuais acompafiadas de
relacion valorada expedidas pola Direccion Facultativa da obra e aprobadas pola
Presidencia ou 6rgano competente da Corporacion. En cada unha das certificacions
reterase ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucion material da obra e,
no seu caso, a porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con dous decimais),
ofreza o adxudicatario.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da
certificacion.

A factura deberd presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas
(FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacién permita a
sGa presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade
correspondente

A factura deberd conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os
datos que se detallan na epigrafe 21 do anexo I do presente prego.

Terdan o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variacions que se
produzan na medicion final e sen supor de ningunha forma aprobacion e recepcion das
obras que comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor
dos materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizaciéon do érgano de
contratacion que tera por unico obxecto controlar que se trata dos devanditos
materiais e que se cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacion
xustificativa da propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como utiles e almacenados na obra ou lugares
autorizados para iso.

¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou
desaparezan.



d) Que o contratista preste a sua conformidade ao plan de devolucion das
cantidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en
que queden incluidos tales materiais. Este Plan elaborarao a Direccion de Obra
acompafiandoo coa relacion valorada.

e) Que o contratista constitua aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderén incluirse na relacion
valorada mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de
aplicar o coeficiente de adxudicacién ao valor do custo inicial fixado no
correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio
industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicién de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial
fixarao a direccion da obra e non poderd exceder o 50 por 100 do prezo da devandita
unidade de obra.

Soamente procederd o aboamento da valoracién resultante cando exista crédito
suficiente con cargo 4 anualidade correspondente no exercicio econémico vixente. No
caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na
relacién valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da
anualidade do exercicio econdémico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalacions e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vird determinado pola parte proporcional da amortizacion,
calculado de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades,
tendo en conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da
partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacién da obra e
no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que
resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles.

¢) O calculo da cantidade que se ha aboar deberd acompafiarse dunha
memoria explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitia aval de acordo co establecido no 31.4.4 deste
prego.
2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucién estarase ao
disposto no apartado 31.4.2.
31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados € por instalacions e
equipos.

Para realizar o devandito aboamento serd necesaria a constitucion previa do
correspondente aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta,
de acordo co establecido no art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito 4 cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que.
vaian tendo lugar as deducions para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos




31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte 4
administracion, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesion do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte & administracidn,
sera requisito imprescindible a notificacion irrefutable a esta do acordo de cesion. Para
ese efecto, considerarase que a notificacion se produciu cando se consignou mediante
dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro
de Transmisions de Certificacidns.

Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesion, o mandamento de
pago habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesion se pofia en
cofiecemento da administracion, os mandamentos de pago a nome do contratista
forneceran efectos liberatorios.

32) Prorrogas.

Se o atraso na execucién das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e
este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dd unha prérroga do tempo que se lle
sinalou o 6rgano de contratacion podera concedela por un prazo que serd, polo menos, igual
ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execuciéon do contrato e penalidades administrativas.

O contratista estd obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sta
realizacion, asi como, dos prazos parciais sinalados para a stia execucion sucesiva.

A constituciéon en mora do contratista non precisard intimacién previa por parte da
administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do
cumprimento do prazo total, a administracion podera optar indistintamente pola resolucion
do contrato ou pola imposicion das penalidades diarias na proporcion de 0,20 euros por cada
1000 euros do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertaran reducion de prazo de execucion e a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no pardgrafo anterior seran as
seguintes:

REDUCION (% sobre o prazo de execucién) Penalidades

Ata un 5% 0,50 por cada 1.000 euros
Ata un 10% 0,55 por cada 1.000 euros
Ataun 15% 0,60 por cada 1.000 euros
Ata un 20% 0,65 por cada 1.000 euros
Ataun 25% 0,70 por cada 1.000 euros
Ataun 30% 0,75 por cada 1.000 euros
Ata un 35% 0,80 por cada 1.000 euros
Ata un 40% 0,85 por cada 1.000 euros
Ataun 45% 0,90 por cada 1.000 euros
Ataun 50% 0,95 por cada 1.000 euros
Ata un 55% ou mais 1 por cada 1.000 euros

A administracion terd a mesma facultade 4 que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do
prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o organo de contratacion estard facultado para proceder &4 sua resolucion ou
acordar a continuidade da sua execucion con imposicion de novas penalidades.



34) Modificaciéns de obras.

34.1.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderén introducir ou
executar modificacidns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion técnica
da modificacién e a aprobacién econdémica do orzamento reformado resultante, no seu caso,
como consecuencia dela.

Antes de proceder 4 redacciéon da modificacién do proxecto deberd darse audiencia ao
redactor do proxecto ou das especificacions técnicas, se estas se prepararon por un terceiro
alleo ao 6rgano de contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non
inferior a tres dias, formule as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién corresponderalle ao drgano de contratacion, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 1° s6 poderan introducirse variacions sen necesidade
de previa aprobacién cando estas consistan na alteracion no nimero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas mediciéns do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do
TRLCSP).

As variaciéns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite
establecido nel iranse incorporando 4s relacidns valoradas mensuais e poderan ser recollidas
e aboadas nas certificaciéns mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa
necesidade de introducir no proxecto modificaciéns das previstas no art. 234 do TRLCSP
teran que ser recollidas tales variaciéns na proposta a elaborar sen necesidade de esperar
para facelo 4 certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéns do contrato de obras que se
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I do TRLCSP

No caso de que a modificacién supofia supresién ou reducién de unidades de obras, o
contratista non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A modificacién do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions
complementarias 4s inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que
poida cumprir finalidades novas non contempladas na sia documentacién preparatoria, ou
incorporar unha prestacién susceptible de utilizacién ou aproveitamento independente.
Nestes supostos, debera procederse a unha nova contratacion da prestacion correspondente,
na que poderd aplicarse o réxime establecido para a adxudicacién de contratos
complementarios se concorren as circunstancias dispostas nos artigos 171.b) ¢ 174.b) do
TRLCSP.

Modificacions previstas na documentacion que rexe a licitacion:
A modificacion non podera exceder do 10% do prezo do contrato

Modificaciéns non previstas na documentacion que rexe a licitacion:
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1. As modificaciéns non previstas neste prego sé poderan efectuarse cando se
xustifique suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

e Inadecuacion da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que
pretenden cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisions padecidos na
redaccion do proxecto ou das especificacions técnicas.

e Inadecuacion do proxecto ou das especificacions da prestacion por causas
obxectivas que determinen a sta falta de idoneidade, consistentes en
circunstancias de tipo xeoloxico, hidrico, arqueoldxico, ambiental ou similares,
postas de manifesto con posterioridade a adxudicaciéon do contrato e que non
fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de
acordo cunha boa practica profesional na elaboracién do proxecto ou na
redaccion das especificacions técnicas.

e Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacion da prestacion
nos termos inicialmente definidos.

e Conveniencia de incorporar 4 prestacién avances técnicos que a melloren
notoriamente, sempre que a stia dispoifiibilidade no mercado, de acordo co estado
da técnica, se producise con posterioridade 4 adxudicacion do contrato.

e Necesidade de axustar a prestacion a especificacions técnicas, ambientais,
urbanisticas, de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade 4
adxudicacién do contrato.

2. A modificacién do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non
podera alterar as condicions esenciais da licitacion e adxudicacion, e debera limitarse
a introducir as variacions estritamente indispensables para responder 4 causa
obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as
condicidns esenciais de licitacion e adxudicacidon do contrato nos seguintes casos:

cando a modificacion varie substancialmente a funcion e caracteristicas esenciais da
prestacion inicialmente contratada.

cando a modificacion altere a relacion entre a prestacion contratada e o prezo, tal e
como esa relacion quedou definida polas condicidns da adxudicacion.

cando para a realizacion da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacion
profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condicions de
solvencia substancialmente distintas.

cando as modificacions do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10
% do prezo de adxudicacion do contrato; no caso de modificacions sucesivas, 0
conxunto delas non podera superar este limite.

en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacién, concorresen ao procedemento de adxudicacion outros interesados, ou



que os licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente
diferentes as formuladas.

34.3.- Cando as modificaciéns supofian a introducion de unidades de obra non
previstas no proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos
aplicables a estas seran fixados pola administracién, previa audiencia do contratista
por prazo minimo de 3 dias hébiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o 6rgano
de contrataciéon poderd contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que
fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente o seu prezo,
reaxustarase a garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no
prezo de adxudicacion (IVE excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do
prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a notificacién de aprobacién da
modificacién. A non constitucion da garantia dentro de devandito prazo dara lugar a
resolucion do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase,
ademais, ao disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucidns redactadas pola
Deputacion.

35) Cesion de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacién do Organo competente da Corporacidn, cos requisitos e
condicions establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais
contados desde a autorizaciéon expresa polo dérgano de contratacion da cesién. A non
constitucién da garantia dentro de devandito prazo dara lugar 4 resolucion do contrato.

b) Subcontratacion

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacion parcial das obras sen
obter previamente a autorizacion do 6rgano competente da Corporacion, cos requisitos e
condicions establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as
prestacions parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder da
porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite méximo de subcontratacion,
establecido no epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase
incumprimento das stias obrigacions contractuais esenciais e en consecuencia dara lugar 4

resolucién do contrato con incautacién de garantia e indemnizacién por danos e perdas a
administracidn contratante.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberdn observar os requisitos e condicions
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontrataciéon do sector da
construcién e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei
32/2006, do18 de outubro, reguladora da subcontratacién no sector da construcion.

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condicidns establecidas no art. 228 do TRLCSP.

c¢) Comprobacién dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

//



A administracién contratante, a través da Direccion da obra ou outros técnicos designados
polo 6rgano de contratacion, poderd comprobar o estrito cumprimento dos pagos que 0s
contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou
subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente publico contratante, cando este o
solicite, relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no
contrato cando se perfeccione a sia participaciéon, xunto con aquelas condicions de
subcontratacién ou subministraciéon de cada un deles que garden unha relacion directa co
prazo de pago. Asi mesmo, deberan achegar a solicitude do ente publico contratante,
xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestacion dentro
dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de
decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estas obrigacions considéranse condicions
esenciais de execucidon, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo
ordenamento xuridico, permitird a imposicion das penalidades establecidas para a demora
na execucion previstas no presente prego.

36) Recepcion das obras e certificacion final.

O contratista comunicard por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a
sua terminacion, cunha antelacion minima de 45 dias habiles.

A recepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte 4 terminacion das
obras. Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacion de asistir 4 recepcion da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obrigacién o representante da administracion remitiralle un
exemplar para que no prazo de dez dias formule as alegacions que considere oportunas,
sobre as que resolvera o 6rgano de contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribirdn todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta € o seu
director sinalara os defectos observados e detallara as instruciéns precisas fixando un prazo
para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectie, podera
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o érgano de contratacion debera
aprobar a certificacion final das obras executadas, que lle serd aboada ao contratista a conta
da liquidacién do contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na
cldusula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia tera unha duracién dun ano a contar desde a recepcion das obras
excepto nos supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6
meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado 4 garda e conservacion das obras,
seguindo, no seu caso, as instrucions que reciba do técnico-director, sendo responsable dos
danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacion, os traballos necesarios para
a sla reparacion executaraos administracion contratante, por conta do contratista.



38) Liquidacion e devolucién da garantia definitiva.

A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactard un informe sobre o
estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedard relevado de toda
responsabilidade, salvo o disposto no art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios
ocultos), procedéndose 4 devolucidn ou cancelacion da garantia e 4 liquidacion, no seu caso,
das obrigaciéns pendentes aplicaindose ao pago destas ultimas o disposto no art. 216 do
TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable ¢ os defectos observados se debesen a
deficiencias na execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o
director facultativo procedera a ditar as oportunas instruciéns ao contratista para a debida
reparacién do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara
encargado da conservaciéon das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por
ampliacion do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas, o 6rgano de
contrataciéon poderd ordenar a sia execucién a outra empresa, correndo 4 conta do
contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo 4 garantia se for
suficiente, ¢ se o importe da reparacion excedese do importe da garantia, esixirase o
aboamento dos devanditos gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos.
B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista debera
ser financiado integramente polo concello contratante.

39) Causas de resolucion.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e
239.

Seran, asi mesmo, causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento
das condiciéns especiais de execucién establecidas nas clausulas 12.1.2.E e 12.1.1.N do
presente prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucion de obras ten caricter administrativo, € ambas as duas
partes quedan sometidas expresamente 4 lexislacion de contratos do sector publico € normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucion asi como as demais disposicions de desenvolvemento, en especial
o Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de
dereito administrativo e, na sta falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacién, resolucion e efectos
deste contrato serdn resoltos polo 6rgano de contratacion, cuxos acordos poran fin 4 via
administrativa e contra eles habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao
disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicion, previa interposicién, no seu caso, do
recurso de reposicion potestativo e sen prexuizo da interposicion de calquera outro recurso




que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP
os interesados poderan interpor o recurso especial en materia de contratacion.



ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO Reparacion e consolidacion ponte de A Garga, Ponteceso
2. CODIFICACION A. Clasificacién de produtos | 42.11.10
por actividades (CPA-2009)
I I I I I l
B. Vocabulario comin de 4523000
contratos (CPV)
3. ORZAMENTO a. A) Obras anuais 176.690,00 (IVE ENGADIDO)

Base impofiible 146.024,79 €
Importe IVE 30.665,21 €
Total 176.690,00 €

4. VALOR ESTIMADO

Base impoiiible: 146.024,79 €
Total 176.690,00 €

5, APLICACION
ORZAMENTARIA

6. PRAZO DE EXECUCION

FIXADO NO PROXECTO: 3 meses

REDUCION DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACION:
O aplicable no presente prego

7. CLASIFICACION ESIXIDA

O Non se esixe

8. CLASIFICACION PARA Grupo subgrupo categoria
EFECTOS DE
ACREDITACION DE
SOLVENCIA.
?’;EUS%QI';:(]?ION DE 1.- Rexistrq Xeral da administracion convocante, con domicilio en ria do
OFERTAS Concello nim. 18, Ponteceso
2.- Oficina de Correos
Comunicacién do envio por medio de oficina de correos:
Domicilio da entidade contratante: rda do Concello nam. 18,
Ponteceso, 15110
N° de FAX da entidade contratante: 981 71 50 28
Correo electronico da entidade contratante:
concello@ponteceso.net
10. PRAZO DE O Tramitacion urxente: 13 dias
PRESENTACION DE (Clausula 11)
PROPOSICIONS
11. DOCUMENTACION QUE
SE HA PRESENTAR O B) Simplificada o 1) Inferior a 1.000.000,00 euros
SEGUNDO O IMPORTE A
QUE SE REFIRE A
CLAUSULA 12.1.1,12.1.2 ¢
16.1.¢)
12. PORCENTAXE 60 % do prezo de adxudicacion
SUBCONTRATACION
13. COMPROMISO DE O NON SE ESIXE
CONTRATAR A
TRABALLADORES
DESEMPREGADOS
14. PERFIL DE Direccién paxina web: www.ponteceso.net
CONTRATANTE

15. GARANTIA DEFINITIVA

S % do prezo de adxudicacion IVE excluido.

16. TAXAS DO CONTRATO

17. REVISION DE PREZOS

A) Obras anuais: NON PROCEDE

18. CONTROL DE CALIDADE

Ver clausula 29




19. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE
DE LICITACION A CONTA
DO CONTRATISTA

20. OUTROS DATOS:

INFORMACION
PERFIL DE CONTRATANTE: www.ponteceso.net

TELEFONO: 98 171 40 00
CORREO ELECTRONICO: correo@ponteceso.net
CARTEL DE OBRA

21. DATOS DA FACTURA

21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL Concello
Ponteceso

CIF P1506900H
21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR. Xunta de Goberno Local

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE Intervecion

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA Secretaria.

de

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO

Rexistro xeral do Concello de Ponteceso




ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

- D./D?
con domicilio en

teléfono
con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitiia) N°
actuando en nome propio (ou en representacion de

DNI ou NIF N°

e con domicilio en
raa

nO

teléfono

Toma parte no procedemento aberto con multiplicidade de criterios para a adxudicacion
da execucion das obras comprendidas no proxecto de

e para cuxos efectos fai constar que:

1°.- Ofrece o seguinte prezo:

A)PrezosenIVE..............coo euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C) TOTAL(A+B)..ccceoiinininnnn. EUROS

2°.- Ofrece as seguinte porcentaxes de control de calidade:

A. Gastos control externo de calidade: Comprométese a financiar, ademais do 1%
minimo obrigatorio, o ........ % (expresado con dous decimais) sobre o
orzamento de execucidén material da obra, para que a administracion realice o
control externo de calidade, conforme co previsto na cldusula 12.3.2 ¢ 29 do
prego, que sera retido pola administracion nas correspondentes certificacions de
obra.

B. Gastos control interno de calidade: Comprométese a destinar ataun ...... % para
o control interno de calidade que ha realizar a propia empresa.

3°- Cofiece e acepta cantas obrigacions se deriven dos Pregos de clausulas
administrativas particulares do presente contrato, asi como do proxecto e
documentacion técnica que o integra.

4°- Acompafia a documentacion esixida no Prego de cldusulas administrativas
particulares.

5°.- Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):

a) Non concorre con empresas vinculadas.
b) Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:
Denominacion

NIF




6°.- Ofrece un prazo de execucion de dias naturais, o cal sup6én unha
reducién do prazo de execucion de dias naturais (2) respecto do prazo de
execucion que figura no proxecto, e acompafia dentro do presente sobre a
documentacion esixida na clausula 12.3.3. (1)

de de 201 _

O LICITADOR (asinado e rubricado)

(1) Este apartado incluirase na proposta s6 para aqueles contratos nos que
se indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato
(ANEXO I) que este criterio sera obxecto de valoracion.

(2)  No caso de que no proxecto o prazo de execucion figure por meses,
entenderase que cada un destes comprende 30 dias naturais
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

1) B. REFERENCIAS TECNICAS CRITERIOS NON
AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA

C. OFERTA ECONOMICA E REFERENCIAS TECNICAS
AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA

Proposicion para tomar parte na contratacién das obras de (2)
presentada por ..
Teléfono
Fax

de de 201 _

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentacién que comprenda, conforme ao
disposto na clausula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, codigo de expediente e cédigo de proxecto
(epigrafe 21 do anexo | do presente prego)



ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

FASE 1

A) CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIENTE FORMULAS

a) Plan de control de calidade (cldusula 15)

Valorarase de 0 a 9 puntos conforme 4 seguinte desagregacion (Para este

proceso de célculo utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos

que por exceso ou defecto correspondan)

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade especifico e
totalmente adaptado 4 obra

De 7,01 a 9,00 puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade especifico €
adaptado 4 obra

De 4,01 a 7,00 puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade xenérico €
parcialmente adaptado 4 obra

De 2.01a 4,00 puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade insuficiente

De 0,51 a 2,00
puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade non
adaptado e incompleto

De 0,00 a 0,50 puntos

b) Programa de traballo (clausula 15):

Valorarase de 0 a 13 puntos conforme & seguinte desagregacion (expresado en

dous decimais)

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico e totalmente De 9,01 a2 13,00

adaptado 4 obra puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico e adaptado 4 De 6.01 29,00

obra puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo xenérico € parcialmente De 3,01 a 6,00

adaptado puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo insuficiente De 0,01 a 3,00
puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo non adaptado e incompleto | 0 puntos

¢) Programa de actuacion ambiental (cldusula 15):

Valorarase de 0 a 6 puntos conforme 4 seguinte desagregacion (expresado en

dous decimais)

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental especifica e adaptada & De 4,01 26,00

obra puntos

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental xenérica € parcialmente De 2,00 a 4,00

adaptada puntos

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental insuficiente De 0,01 21,99
puntos

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental non adaptada e 0 puntos

incompleta




d) Esquema do Plan de seguridade e satide (clausula 15): de 0 a 12 puntos

Valérase de 0 a 12 puntos conforme 4 seguinte desagregacion (Para este
proceso de célculo utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos
que por exceso ou defecto correspondan):

Ofertas que presentan un esquema do plan | De 10,00 a 12,00 puntos
de seguridade e satide especifico €
adaptado a obra

Ofertas que presenten un esquema do plan | De 6,50 a 9,99 puntos
de seguridade e satde xenérico e
parcialmente adaptado

Ofertas que presenten un esquema do plan | De 0,01 a 6,49 puntos
de seguridade e satide insuficiente
Ofertas que presentan un esquema do plan | 0 puntos
de seguridade e satide non adaptado e
incompleto

EXCLUSIONS

As empresas que non superen a puntuacién minima de 12,5 puntos na FASE 1 coa
suma da puntuacién correspondente aos criterios de valoracién: plan de control de
calidade, programa de traballo, programa de actuacién ambiental e esquema do plan
de seguridade e saude, non continuardn no proceso selectivo, quedando excluidos da
segunda fase e do procedemento aberto con multiplicidade de criterios.

FASE 11

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:

I1.1- PORCENTAXE DE CONTROL DE CALIDADE: 10 puntos maximo

PORCENTAXE DE CONTROL | Qutorgarase a maxima puntuacién (1 punto) &/s Ata 1 punto
INTERNO DE CALIDADE proposiciéns que oferten a maior porcentaxe € as
(cldusula 15) restantes proposicions puntuaranse

proporcionalmente
PORCENTAXE DE CONTROL | Aumento da porcentaxe de control de calidade Ata 9 puntos
EXTERNO DE CALIDADE externo calculado sobre o orzamento de execucion
(cliusula 15) material, sen ter en conta o 1% a que se refiren as

clausulas 12 e 29.

Calcularase aplicando a seguinte férmula: 3 X %

incremento de execucién material (expresado en

dous decimais)

I1.2 - REDUCCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARACTER ESPECIFICO
SO APLICABLE A AQUELES CONTRATOS NOS QUE_QUEDE




ESPECIFICADO NA EPIGRAFE 6 DO CADRO DE CARACTERISTICAS DO
CONTRATO (ANEXO I).

Proposta de reducion de prazos de execucion (clausula 15 do presente prego):
de 0 a 10 puntos.

Tomaranse en consideracion sé as ofertas de reducion de prazo que resulten
debidamente xustificadas.

Puntuacion maxima

Calcularase en primeiro lugar a diferenza entre os valores maximo e minimo de
reducion de prazos, medidos en dias naturais, que representen as ofertas
consideradas.

A porcentaxe que signifique esta diferenza con relacion ao prazo de proxecto servird
para fixar proporcionalmente o nimero natural maximo de puntos que se han
adxudicar por este concepto. Desta forma, para unha porcentaxe inferior ou igual ao
5% corresponderd un maximo de 2 puntos; para unha porcentaxe superior ao 5% e
inferior ou igual ao 10%, 4 puntos; e asi sucesivamente, ata un maximo de 10
puntos.

Proceso de puntuacion

A continuacion, calcularase a media aritmética de todas as reducions de prazo en
consideracion.

Asignarase 1 punto 4s proposicions que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da
puntuacién maxima adxudicable as que igualen a media aritmética anterior, € un
100% és que signifiquen a reducion méaxima. As ofertas que representen reduciéns
situadas no intermedio dos 2 tramos asi configurados puntuaraselles
proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal.

Para este segundo proceso de célculo utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando
os redondeos que por exceso ou defecto correspondan.

Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de

reducion de prazo que non se consideraron
debidamente xustificadas.

Nos casos de proposicion Unica
presentada debidamente xustificada

que non exceda do prazo sinalado en proxecto
ou dun conxunto de proposicions que
§1g111ﬁque 0 MEDIA MAxmvp diferenzas d.e prazo
inferiores ao 5% daquel, cualificarase

sempre con 1 punto.
Para ilustrar este proceso, incorpdrase o seguinte grafico:

PUNTOS
MAX.
80% MAX.
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REDUCIONS DE PRAZOS

II1. OFERTA ECONOMICA

Oferta Econémica: De 0 a 40 puntos. De acordo coa formula elaborada pola
Facultade de Matematicas:

1. Notacions

e  P:prezo de licitacion,
e n:numero de ofertas,
e 0,0,,..,0,: valordas n ofertas,

e O, :media das ofertas presentadas (O, = Ll Z 0,),
n s
e B,B,,..,B, :baixas absolutas (B, = P-0,, i =1,...,n),

e B :baixa absoluta media (B, = L Z B =P-0,),
LS|

e b,b,,...,b,: baixas porcentuais con respecto a P (¥, =ix100, i=1,..,n),
P

e b b

max® "~ min

: baixas porcentuais maxima e minima,

e b :baixa porcentual media (b, = lz b = B?'" x100),

i=1

e V__:maxima valoracion posible,

e W __:maxima valoracién de acordo coas ofertas presentadas,

max *

e W, :valoracion previa da oferta i -ésima entre 0 e ¥,

max ?

i=1,..,n,

e V.:valoracion final da oferta i-ésimaentre 0 e V, ., i=1,...,n

max ?

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderia a ofertas
superiores ao prezo de licitacion (e polo tanto non admisibles),

suponse que as baixas b, son iguais ou maiores que cero

2. Algoritmo de valoracion de ofertas

3. Algoritmo p2.1. Valoracién mdxima inicial de acordo coas ofertas
presentadas

b.—b

max min

max 1 0 0 max*

2.2. Valoracion previa entre 0e W,

Unha puntuacién inicial W, da oferta i-ésima calculase por interpolacion por tramos do
seguinte modo (ver a figura 1):

e Se b <b, (oferta entre o prezo licitacién —baixa nula- € a oferta media) enton a




. lyseyt . W e
sua valoracion € proporcional entre os valores 0 e TR :

8w,

ey max

"7 108,

i?

e Se b >b, (baixa superior 4 baixa media) entén a sa valoracion é proporcional

entre % yw
10

max *

e Pon P
10(5,,, —b,) 10

2.3. Valoracion final entre 0 e V,

max

En xeral, as puntuacions iniciais anteriores resultan moi pequenas, sobre todo cando as
ofertas son moi iguais. Polo tanto, as baixas non terian moito peso na adxudicacion dos
contratos ou concursos. Proponse unha alternativa de reescalado das valoracions previas

para trasladar as puntuacions ao intervalo [0,V ], sumando a cada valoracién previa
unha cantidade S' case- proporcional 4 baixa:

Wmax) _b”l_ﬂx 3

e Seb, <20: S=(V,, -
20

e Seb, =220: S=V, W

A valoracién final das ofertas obtense agora do modo seguinte (figura 1):

V=W+S2, i=1.,n

max

Noétase que a puntuacién maxima ¥, s6 incumbe se a baixa maxima (b,,,, ) € igual ou
superior ao 20% (figura 2).

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitacion se ten
b=b,=..=b,=b,=b_.=0 polo que as valoraciéns anteriores non son validas (se
tefien divisions por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuacion

nula (¥; = 0) . Na préctica, esta situacion tamén se produce cando as baixas son todas moi
pequenas ainda que non sexan exactamente cero. Por iso, propoiiemos dar unha
puntuacién nula a todas as ofertas sempre que b__ <107,

max

2.4. Formula completa para valoracion de ofertas

1. Definicionde W_ _:

max *

b .—b

— max___“min

max ~ 100 max*



2. Definicién de S :

o Seb, <20: S=V,,. W,

) max
max

nx 20
° Seb, 220: S=V_. —-W

max max max *

3. Valoraci6n das ofertas cando b, >107°. Para i=1,...n:

e Se b, <b, entén
p; — SWmﬂx b;‘ +S b.‘ ,
105, Dpax
° Se b, > b, enton
e Do o gy o g b
I O(bmm‘ 1 bﬂl ) l 0 bma.\'

4. Valoracion das ofertas cando b, <107°:

max

° Para i=1,..,n: V,=0.

0 b, b, b, by 20
Figura 1: Representacion grafica das puntuacions se b, <20.

max




0 bi bm 20 b] bmax
Figura 2: Representacion grafica das puntuacions se b, >20.

3. Algoritmo para detectar a ofertas temerarias

3.1. Definicion das ofertas temerarias

O artigo 85 do R.D. 1098/2001 do 12 outubro, define as ofertas temerarias do seguinte
modo:

(Apartado 5 do art. 85 do RD 1098/2001)

De acordo co apartado 5 do artigo 85 do RD 1098/2001, “excepcionalmente, e atendendo
ao obxecto do contrato e circunstancias do mercado, o organo de contratacion poderd
motivadamente reducir nun terzo no correspondente prego de clausulas administrativas
particulares as porcentaxes establecidas nos apartados anteriores”.
Nese caso a definicion das ofertas temerarias quedaria como segue:

» Numero de ofertas: 1. A oferta é temeraria se ¢ inferior ao prezo de licitacién en mais
dun 16,67%, o que equivale a dicir que a sua baixa porcentual € superior a 16,67

» Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta temeraria se € inferior 4 outra en mais
dun 13,33%.

» Numero de ofertas: 3. Seran ofertas temerarias aquelas que sexan inferiores 4 media
aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media. Con todo,
excluirase para o computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior 4 media
de todas en méis dun 6,67% desta. En calquera caso, considéranse temerarias todas as
ofertas con baixas porcentuais superiores a 16,67.



» Numero de ofertas: 4 ou mdis. Considéranse temerarias aquelas ofertas que sexan
inferiores 4 media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media. No entanto,
se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun 6,67% desta,
calculase unha nova media s6 coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo
caso, se 0 numero das restantes ofertas ¢ inferior a tres, a nova media calcularase sobre
as tres ofertas de menor contia.

3.2. Formula completa para a deteccion de ofertas temerarias

(Apartado 5 do art. 85 do RD 1098/2001)
= n=1:Se b >16,67, entén a oferta 1 (Iinica) ¢ temeraria.
* n=2: Supofiemos que O, 20, . Se 0,< 0,8667x O, entén a oferta 2 € temeraria.

» n=3: Supofiemos que O, =2 0, > 0,. Sexa O, definida como:

1
ot =15(02%0)5e0,>1,0667x0,,

m

0, se 0,<1,0667x0,,.
Para i=1,2,3,si b, >16,67 o O, <0,9333x0;, aoferta i € temeraria.
» n>4: Supofiemos que O, 20, >...20,. Si 0, >1,06667x 0, , sexa [ o indice tal
que 1</<ny
0>20,2..20,>1,0667x0,, O, <1,0667x0,.

Definimos

—1—1(0,+1 +..+0,)se 0, >1,0667x0, el <n-3,
n_

o = %(on_2 +0,,+0,)5e0,>1,0667x0, el >n-3,

0, se 0, £1,0667x0,,.

Para i =1,2,...,n,se O, <0,9333x 0O, aoferta i étemeraria.

DILIXENCIA: Que se estende para facer constar que a formula podera consultarse na seguinte direccién
de correo electrénico: http://www.dicoruna.es/contratacion/valoracion/
- http://www.dicoruna.es/contratacion/valoracion/




ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS
PARA A EXECUCION DA OBRA

(Clausula 12.1.1 apartado H) e 12.1.2 F))

1. MEDIOS PERSOAIS:
CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA
encargado Ciclo superior FP 1
(coma minimo)

eon Sen titulacion 3
Enxefieiro técnico de Graduado en obras 1
obras publicas ou publicas ou similar
similar

2. MEDIOS MATERIAIS
CARACTERISTICAS N° UNIDADES OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES

Segundo o informe técnico do 31.05.2017 os medios materiais son os que se corresponden
cunha empresa da categoria 1.

En Ponteceso, 12 de xufio de 2017

O Alcalde,

Xosé Lois Garcia Carballido



