
 

 

 

 

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER PARA A 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE AS OBRAS 

COMPRENDIDAS NO FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL  

-PROXECTO DUN SISTEMA DE RED DE ACCESO MULTISERVICIO PARA SERVIZOS PÚBLICOS NO 

CONCELLO DE PONTECESO. 

 

I.-Elementos do contrato.  

 Obxecto do contrato. 

O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire o epígrafe 1 do 

cadro de características do contrato, con suxeición ao proxecto técnico, integrado polos 

documentos enumerados no artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do 

sector público (en adiante LCSP), incluído o correspondente estudo de Seguridade e Saúde ou 

Estudo Básico de Seguridade e Saúde, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97. 

O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte 

integrante deste prego, tendo carácter contractual.  

O proxecto reúne os requisitos dos artigos 2, 9 e 10  do Real Decreto- Lei 13/2009 de 26 de 

outubro polo que se crea o Fondo Estatal para o Emprego e a Sostenibilidade Local. 

No caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e o Prego de 

prescricións técnicas prevalecerá o primeiro.  

Mediante a execución desta obra satísfacese a necesidade desta Administración municipal de 

mellorar os seus equipamentos públicos. 

2) Orzamento do contrato e tipo de licitación. 

Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura no epígrafe 2 do cadro de 

características do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto deste. 

Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as súas propostas 

económicas, incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuízo 

de que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co 

art. 75.2 LCSP e modelo de oferta económica do presente prego. 

Enténdense comprendidos na oferta formulada polo licitador todos os gastos, incluídos os da 

Seguridade Social e cantos tributos graven a empresa ou actividade. 

 



 

 

 

 

 

3) Financiamento.  

 Obras de carácter anual:  

O proxecto finánzase con cargo ao Fondo Estatal para o Emprego e a Sostenibilidade Local de 

26 de outubro de 2009, aprobación do secretario de Estado de Cooperación Territorial de 15 

de febreiro de 2010 

Para atender as obrigas económicas que se derivan para a administración do cumprimento do 

contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo á aplicación sinalada no epígrafe 3 

do cadro de características do contrato.  

4) Revisión de prezos.  

Atendendo á natureza da obra, non procederá en ningún caso a revisión de prezos do presente 

contrato e por tanto non se aplicará ningunha fórmula de revisión.  

5) Prazo de execución.  

5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala no epígrafe 4 do cadro de 

características do contrato, contado a partir do día seguinte ao da sinatura da acta de 

comprobación do replanteo, agás que exista reserva fundada que impida o seu comezo. O 

prazo contarase sempre en días naturais. 

5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e 

requisitos esixidos pola lexislación vixente. En todo caso deberá concluir antes do día 31 de 

decembro de 2010. En todo caso, aos efectos de xustificación e última remesa de fondos 

estarase ao disposto no artigo 16 do Real Decreto Lei 13/2009 (BOE de 27.10.2009)  

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que, se é o caso, se fixen na aprobación do 

programa de traballo. 

6) Capacidade para contratar. 

Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas, 

españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas 

nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 43 e 49 da LCSP, e acrediten a súa solvencia 

económica, financeira e técnica (ou estean debidamente clasificadas nos supostos a que se 

refire a cláusula seguinte). 

7) Clasificación do contratista. 

Dada a cuantía do contrato, NON resulta esixible clasificación contractual. 



 

 

 

 

 

8) Unións temporais de empresas. 

A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan 

temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP. 

Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberán indicar nomes e 

circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o 

compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en caso de resultar 

adxudicatarios do contrato. 

Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e 

acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose para os 

efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características acreditadas para 

cada un dos seus integrantes.  

No suposto de resultar adxudicataria, as unións temporais deberá formalizar esta, en escritura 

pública, así como presentar o CIF de unións temporais, todo iso dentro do prazo de quince días 

seguintes ao da data en que reciba a notificación de adxudicación, e a súa duración será 

coincidente coa do contrato ata a súa extinción.  

Os empresarios que concorran agrupados en unións temporais quedarán obrigados 

solidariamente diante da administración. 

II.- Adxudicación.  

9) Procedemento de adxudicación. 

O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado con publicidade, ao non superar 

o orzamento base de licitación  (excuído o IVE) o límite de 1.000.000€, segundo o establecido 

nos artigos 154.a) y b) e 155 a) y 161.2 da LCSP. 

Procederá anuncio no perfil do contratante (epígrafe 5) 

De conformidade co disposto no artigo 17 do Real Decreto-Lei 13/2009 aplicarase o trámite de 

urxencia dos artigos 96 e 128 da Lei. 

10) Proposicións: lugar e prazo de presentación. 

Os empresarios que desexen participar na licitación deberán solicitalo no lugar e prazo que se 

indican nos epígrafes 6 e 7 do cadro de características do contrato, dentro do prazo dos oito 

días naturais contado do día seguinte ao de publicación do  

 



 

 

 

 

 

 

anuncio no  perfil de contratante, de acordo co indicado no epígrafe 6 do cadro de 

características, en horas de 8:30 h a 13:30 en tres sobres pechados, que poderán ser lacrados e 

precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e 

requisitos esixidos na cláusula 11. Igualmente as ofertas poderán ser presentadas por correo. 

Neste caso, o empresario deberá xustificar a data de imposición do envío na oficina de Correos 

e anunciar ante o órgano recontratación a remisión da oferta mediante télex, fax ou telegrama 

no mesmo dia. Sin a concorrencia de ambos requisitos non será admitida a documentación si é 

recibida con posterioridade á data e hora antes sinalados. En todo caso transcurridos 10 días 

non será admitida ningunha oferta. 

Igual advertencia para os casos nos que se faga uso da posibilidade prevista no 38.4 da lei 

30/1992. A documentación que presenten será un escrito ao que acompañarán a seguinte 

documentación: 

A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario  

A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa.  

A-2) Persoas xurídicas: escritura de constitución ou modificación se é o caso, inscrita no 

Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil que lle 

sexa aplicable.  

Se non o for: escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acto 

fundacional, no que conste as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, se é o 

caso no correspondente Rexistro Oficial. 

- Fotocopia da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF), debidamente compulsada.  

A-3) Empresas comunitarias. 

A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da Unión Europea 

acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado 

onde están establecidos ou mediante a presentación dunha  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de 

acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.  

A.4) Empresas non españolas de estados signatarios do acordo sobre o Espazo Económico 

Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).  

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscrición no Rexistro 

procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a 

presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan 

regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación (Disposición 

adicional 17 LCSP).  

A-5) Empresas non comunitarias.  

1.- Os empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da 

Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular 

en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa. 

2.- Informe de reciprocidade: as persoas físicas ou xurídicas de Estados non pertencentes á 

Unión Europea deberán xustificar mediante informe expedido pola Misión Diplomática 

Permanente Española, na que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa admite 

pola súa vez a participación de empresas españolas na contratación coa administración en 

forma substancialmente análoga.  

Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada prescindirase do informe sobre a 

reciprocidade en relación coas empresas de Estados signatarios do acordo sobre Contratación 

Pública da Organización Mundial de Comercio. 

A-6) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias): 

declaración de sometemento á xurisdición de tribunais e xulgados españois.  

As empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento á xurisdición 

dos Tribunais e Xulgados españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo 

directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia se é o caso, ao foro 

xurisdicional estranxeiro que lle puidese corresponder ao licitante (art. 130.1.d da LCSP) 

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España.  

 

 



 

 

 

 

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en España, con designación de 

apoderados ou de representantes para as súas operacións e que estea inscrita no Rexistro 

Mercantil. (art. 44.2 do LCSP).  

C) Poderes:  

Cando a licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica, 

deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en cuxo nome 

concorre perante a administración contratante. 

O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita 

inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil 

D) Bastanteo de poderes: 

Os poderes a que se refire o apartado c) da presente cláusula, deberaos bastantear 

previamente o secretario da Corporación ou funcionario habilitado.  

E) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades:  

Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha das 

prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 130 e 49 do LCSP, 

axustado ao seguinte modelo: 

D./Dª 

Con DNI 

e domicilio en 

provincia de 

rúa nº 

en nome propio ou en representación da empresa 

á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra 

- Título: 

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección están incursos 

en prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 49 e 130.1.c) da LCSP 

Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa 

Seguridade Social. 

(Lugar, data e sinatura do propoñente) 

 

 



 

 

 

F) Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica:  

Os licitadores deberán acreditar a solvencia económica e financeira por calquera dos medios a 

que se refire o art. 64 da LCSP e a solvencia técnica mediante: 1º .- a relación das obras 

executadas no curso dos últimos cinco anos, acompañada de certificados de boa execución 

para as mais importantes (estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de 

execución das obras e precisarán si éstas foron realizadas según as regras  polas que se rexe a 

profesión e se levaron normalmente a bo término) e 2º .-compromiso de adscribir á execución 

os medios persoais ou materiais suficientes para iso. Para estes efectos os licitadores deberán 

achegar a seguinte documentación: 

- Medios persoais: 

A) Relación de méritos do delegado, xefe de obra e encargado xeral que poña de manifesto a 

súa idoneidade pola súa experiencia na execución de obras con idénticas características ás do 

contrato, na que se indicará a súa titulación académica e profesional, especialemente 

indicando os responsables dos controis de calidade. 

B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade; 

deberá especificarse cántos traballadores dos necesarios para a  

execución da obra  xa están contratados (forman parte do cadro de persoal da empresa) e 

cántos serán de nova contratación. 

- Medios materiais: 

a) Relación de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador adscribirá ás obras, 

axeitada ás súas características de acordo coas necesidades establecidas no programa de 

traballo. 

- Parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando o seu importe, e o nome ou o 

perfil do empresario, definido por referencia as condicións de solvencia técnica dos 

subcontratistas aos que se vaia encomendar a súa realización (art. 210.2.a) LCSP). Non 

obstante, de acordo co disposto na cláusula 35.B do presente prego, requirirá autorización 

previa da administración. 

A non idoneidade ou a non xustificación dos medios persoais e materiais propostos, segundo 

criterio da mesa de contratación, terá carácter excluínte 

 

 

 



 

 

 

 

O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento de obriga 

esencial para os efectos dispostos no art. 206 g) LCSP. Non obstante, o órgano de Contratación 

poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 do presente prego. 

H) Autorización para a cesión de información relativa a obrigas tributarias e da Seguridade 

Social co Estado en procedementos de contratación.  

Axustarase ao seguinte modelo: 

D./Dª 

con residencia 

provincia de 

rúa nº 

segundo DNI nº 

en nome propio ou da empresa 

á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra 

- Título: 

Autoriza á administración contratante a solicitar a cesión da información por medios 

informáticos ou telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das súas 

obrigas tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de 

contratación do expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei orgánica 

15/1999 do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, Lei do imposto sobre 

a renda das persoas físicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e da 

Seguridade Social e demais disposicións de aplicación, sempre que o órgano de Contratación o 

estime oportuno. 

(Lugar, data e sinatura do propoñente) 

 

11. INVITACIÓN PARA PRESENTAR OFERTAS  

O órgano de contratación, unha vez examinadas as solicitudes de participación e verificado o 

cumprimento das condicións de solvencia, invitará mediante comunicación escrita ás empresas 

candidatas que non foran rechazadas para presentar as súas ofertas indicándolles o lugar de 

presentación e o prazo para facelo conforme ao establecido no artigo 151.2 en relación co 96.2 

da LCSP. 



Os empresarios invitados á licitación presentarán as súas ofertas en tres sobres numerados 

correlativamente: 

11.1 SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  

Conterá, de conformidad eco que dispón o artigo 130 da Lei 30/2007 de 30 de outubro a 

seguinte documentación: 

A) Documento de constituir, no seu caso, unha Unión temporal de empresas.  

Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen, participación de cada 

unha delas e compromiso de constituírse formalmente en UTE, caso de resultar adxudicatarias, 

de conformidade co artigo 48 da LCSP e cláusula 8 do presente prego. Este documento debe ir 

asinado polo representante  de cada una das empresas   en el expresarase a persoa a quen 

designan representante da UTE ante a Administración para todos os efectos relativos ao 

contrato.  

B) Declaración de empresas vinculadas.  

No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo 

grupo, nos termos a que se refire o art. 129 da LCSP, presentarase necesariamente unha 

declaración indicando esta circunstancia e o nome ou a súa denominación social, debendo 

constar este documento en cada unha das ofertas formuladas por todas as empresas 

vinculadas que concorran á licitación.  

No caso de que  

C) Empresas que teñan no seu cadro de persoal traballadores  con discapacidade ou en 

situación de exclusión social. Os licitadores que pretendan contar para a adjudicación coa 

preferencia  regulada na DA 6ª da LCSP, deberán incluir todos os documentos que acrediten 

que, ao tempo de presentar a súa proposición, teñen no cadro de persoal un número de 

traballadores con discapacidade superior ao 2% ou que a empresa está dedicada 

específicamente á promoción e inserción laboral de persoas en situación de exclusión social, 

xunto co compromiso formal de contratación ao que se refire a DA 6ª  da antedita Lei. 

D) Índice de documentos que integran o sobre.  

Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos 

documentos que o integran, enunciado numericamente.  

11.2. Sobre B: Subtitulado “Referencias técnicas”.  

Conterá a seguintes referencias técnicas:  

1.- Con carácter xeral: 

A) Programa de traballo e de actuación ambiental:  

 

 



 

 

 

 

As empresas deberán presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento 

das distintas unidades a realizar en cada prazo, de acordo, se é o caso, coas anualidades 

fixadas no cadro de características. Deberá incluír: 

 

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de obra, 

que reflicta a continuidade e coordinación dos traballos dos distintos oficios que interveñen, 

así como a definición da calidade de materiais, sistemas construtivos e instalacións que o 

contratista se compromete a empregar na obra. 

b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou 

de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (analizado en 

días naturais), axustado ás anualidades previstas, se é o caso, nas condicións de licitación. 

Calquera referencia neste gráfico a importes distintos do orzamento de licitación, supoñerá a 

non admisión da oferta. 

c) Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución de obra e en 

especial:  

- reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais 

- rexeneración de espazos 

- Indicación de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais usados, excedentes 

ou procedentes de demolición ou derrubamentos. 

d) Descrición fotográfica  da obra: describirase a forma en que se documentará 

fotograficamente a evolución das obras. A dita documentación entregaráselle á administración 

na data da acta de recepción.  

O contratista deberá colocar no exterior da obra, en sitio visible, preferentemente na fachada 

ou no cerramento un cartel anunciador de que dita obra está financiada con cargo ao “Fondo 

Estatal para el Empleo y a Sostenibilidad Local-Gobierno de España”, dende o inicio das obras 

ata tres meses despois da data da acta de recepción das mesmas. 

No cartel deberá facerse constar a lenda antes referida e indicarase alomenos a denominación 

do proxecto, o orzamento e o prazo de execución. O programa axustarase ás características, 

natureza e importe da obra. 

 

 



 

 

 

 

A estos efectos reutilizaranse os carteis anunciadores das obras realizadas durante o exercicio 

2009 con cargo ao Fondo Estatal de Inversión Local aprobado por Real Decreto –Lei 9/2008 de 

28 de novembro, coas modificacións que resulten precisas. 

O coste de reutilización do cartel, o no seu caso, do novo, estará cuberto polo importe de 

adxudicación. 

O modelo e as condicións técnicas do cartel anunciador publicaranse na dirección electrónica 

do Ministerio de Política Territorial (www.mpt.es) 

B) Plan de control de calidade: 

1.- A oferta conterá, así mesmo de forma xustificada, a proposta programada do control 

interno de calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execución das obras, con 

independencia do que realice a administración, de acordo cos previsto na cláusula 29. 

2.- Así mesmo figurará a porcentaxe expresada con dous decimais aplicado sobre o orzamento 

de execución material da obra que a empresa contratará cunha empresa homologada e non 

vinculada á empresa licitadora, axustado ao seguinte modelo: 

D. Dª........................ en nome e representación da empresa ................... comprométese a 

destinar o ...% (1) sobre o orzamentos de execución material da  

obra cuxa denominación é a seguinte ........................................, de acordo co previsto na 

cláusula 11.2 do Prego 

(Lugar, data e sinatura) (1) Expresado con dous decimais 

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra. 

C) Esquema do plan de seguridade e saúde: 

As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no traballo que 

haberá de seguirse durante a execución da obra, en aplicación do estudo de seguridade e 

saúde.  

No citado esquema detallaranse: 

- Medidas de prevención a adoptar 

- Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan 

- Oferta de melloras de índole técnica 

- A adecuación da organización establecida para prevención de riscos laborais e seguridade 

- A realización dunha análise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas. 

 



 

 

 

 

- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto aos resultados en materia de 

Seguridade Social. 

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra. 

D- Proposta de redución de prazos de execución (expresado en días naturais):  

A empresa presentará unha memoria sobre a organización do proceso construtivo, na que -se 

é o caso, razoando as vantaxes que signifique para a administración- expresarase unha 

proposta, debidamente xustificada, de redución nos prazos de execución.  

A dita memoria conterá un programa de execución das obras, describindo mediante diagramas 

os tempos (expresados en días naturais) actividades e previsións de custos (expresadas en 

unidades monetarias oficiais).  

E-Proposta de contratación de novo persoal 

O contratista presentará unha memoria sobre o persoal que vai destinar á execución dos 

traballos, diferenciando entre o persoal xa contratado e o de nova contratación. Deberá facer 

constar que éste persoal de nova contratación atópase en situación legal de desemprego 

segundo o previsto no art. 208 da Lei Xeral da Seguridade Social.  

Debe igualmente informar si a contratación de este novo persoal vaise levar a cabo a través do 

Servizos Públicos de Desemprego (INEM) ou non. 

F.- Índice de documentos que integran o sobre.  

Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos 

documentos que o integran, enunciado numericamente.  

11.3. Sobre C: Subtitulado “Oferta económica”.  

Conterá a proposición económica formulada estritamente conforme ao modelo que figura 

como anexo II deste prego. 

12) Documentos: orixinais e copias. 

Os documentos que se acompañen ás proposicións haberán de ser orixinais. Non obstante, 

admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario ou funcionario en quen delegue, nas que 

se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.  

13) Garantía provisional. 

En consonancia co disposto no art. 91 os licitadores quedan dispensados da constitución da 

garantía provisional.  

14) Criterios de adxudicación.  



 

 

 

 

 

14.1 Os criterios para a adxudicación do contrato son os seguintes:  

CRITERIOS QUE DEPENDEN DUN XUIZO DE VALOR: 

a) Programa de traballo e protección ambiental (de 0 a 20 puntos) 

b) Plan de seguridade e saúde (de 0 a 10 puntos) 

c) programa de control interno de calidade (de 0 a 5 puntos) 

CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

a) Número de persoal a contratar para a execución da obra (de 0 a 40 puntos) 

De conformidade co disposto na Disposición Adicional 1ª do Real decreto lei 13/2009 de 26 de 

outubro  sóamente computaranse os contratos realizados o por realizar con traballadores 

desempregados inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes como 

demandantes de emprego non ocupados. 

Tamén computarán os contratos realizados o por realizar con traballadores autónomos que 

tiveran cesado na súa actividade e se atopen inscritos nos Servizos Públicos de Emprego 

correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados. Aos efectos do previsto 

neste apartado enténdese por persoa desempregada de longa duración quen estivera inscrita 

nos Servizos Públicos de Emprego correspondente como demandante de emprego alomenos 

12 meses antes da data de contratación. A contratación de persoas desempregadas, de 

conformidade co establecido neste prego de contratación e para poder ser obxecto de 

valoración, deberá facerse a través dos Servizos Públicos de Emprego correspondentes. 

Aos efectos de valoración deste criterio sóamente se terán en conta as novas contratacións 

antes referidas si duran como mínimo toda a vida da obra obxecto de contratación con este 

prego.  

b) oferta económica (de 0 a 10 puntos) 

c) Proposta de redución de prazos (de 0 a 10 puntos) 

Para valorar  aqueles criterios que dependan dun xuizo de valor, esixirase informe técnico 

motivado, no que se xustifique  o porqué da puntuación de forma razoada. 

Os  criterios valorables mediante aplicación de fórmulas calcularanse do seguinte xeito: 

As ofertas presentadas valoraranse obxectivamente atendendo a criterios de 

proporcionalidade matemática. Neste senso outorgaráselle maior puntuación  á empresa que 

mellor oferta realice, e ás restantes empresas puntuaráselles  en proporción a ésta  por regra  



 

 

 

 

 

matemática de tres. Non obstante, de presentarse todas as ofertas con baixa 0, será informe 

técnico motivado o que determine a mellor oferta que, en abstracto, podería obterse respecto 

a este criterio e, en relación con ésta, outorgaríaselle a correspondente puntuación por regra 

matemática de proporcionalidade ás restantes.  

No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dous ou máis empresas empaten na 

maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu cadro de 

persoal maior número de traballadores minusválidos (non inferior ao 2%) de acordo co 

establecido na disposición adicional 6ª da LCSP 

 

14.2 Rexeitamento de proposicións.  

Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, 

excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, ou 

comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte 

da licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, será desestimada  en 

resolución motivada.  

A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis 

vantaxosa, mediante a aplicación dos criterios establecidos no presente prego, sen atender 

necesariamente ao seu valor económico, ou declarar deserta a licitación, motivando en todo 

caso a súa resolución con referencia aos criterios de adxudicación que figuran no presente 

prego.  

14.3 Renuncia:  

A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración de tal modo que a renuncia 

á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación 

do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou 

despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da mesa de contratación, c) a adxudicación 

provisional ou definitiva, d) antes da formalización do contrato, e) a comprobación do trazado 

de planta, f) o inicio e execución das obras, g) a recepción, etc. faculta á Corporación para que 

proceda á incautación da garantía, sen prexuízo da esixencia de indemnización polos danos e 

perdas causados á administración contratante e demais consecuencias previstas en LCSP.  

 



 

 

 

 

Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a 

Corporación poderá esixir o dito importe mediante o procedemento de constrinximento, así 

como para a indemnización por danos e perdas.  

14.4. No acordo ou resolución de adxudicación concretarase polo órgano competente da 

Corporación a designación do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Dirección da 

obra se realice mediante contrato de servizos previa a tramitación do correspondente 

expediente de contratación.  

15) Adxudicación provisional e definitiva. 

A) ADXUDICACION PROVISIONAL 

A adxudicación provisional acordarase, no prazo máximo de 20 días naturais dende aquel no 

que se soliciten as ofertas, polo órgano de Contratación en resolución motivada que se 

notificará aos licitadores e publicarase no  perfil de contratante do órgano de Contratación, 

segundo se indica no epígrafe 8 do cadro de características, e se os interesados o solicitan 

facilitaráselles información, nun prazo de cinco días hábiles, dos motivos do rexeitamento da 

súa proposición e das características da proposición do adxudicatario que foron determinantes 

da adxudicación ao seu favor. 

B) ADXUDICACION DEFINITIVA 

A elevación a definitiva da adxudicación provisional se levará a cabo en 5 días hábiles contados 

dende o seguinte a aquel en que se presente polo adxudicatario provisional toda a 

documentación a continuación esixida (epígrafe 8 do cadro de características). 

Así, no prazo de dez días hábiles dende que se leve a cabo a  adxudicación provisional, o 

adxudicatario provisional deberá: 

a) Presentar a documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas 

obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 

b) Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicación, 

excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 84 da 

LCSP. 

Deberá considerarse todo o disposto no artigo 87.2 e 3 no relativo ao reaxuste das garantías 

por imposición de penalidades ou modificacións contractuais. 

A administración poderá refusar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de 

entidades, que se atopen en situación de demora fronte á administración contratante como  



 

 

 

consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautación de anteriores avais 

ou seguros de caución, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou 

seguros de caución xa executados 30 días naturais despois de recibirse na entidade o primeiro 

requirimento de pagamento. Para estes efectos o contratista antes de constituír o aval ou o 

seguro de caución deberá informar á entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta 

cláusula, sen que poida alegar en consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou 

seguro for rexeitado pola administración.  

Presentada toda a documentación e no prazo máximo de cinco días hábiles elevarase a 

definitiva a adxudicación ata entón provisional. 

Cando non proceda a adxudicación definitiva do contrato ao interesado que resultara 

adxudicatario provisional, por non cumplir éste as condicións necesarias, a administración, de 

conformidade co 135.5 LCSP, poderá efectuar unha nova adjudicación provisional ao 

interesado ou interesados seguintes a aquel, pola orde na que quedaran clasificadas as suas 

ofertas, sempre que fora posible e que o novo adxudicatario prestara a súa conformidade, en 

cuxo caso outorgaráselle un novo prazo de 10 días hábiles para cumplimentar o sinalado nesta 

cláusula. 

III.- Formalización do contrato. 

16) Formalización do contrato. 

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de cinco (5) días 

hábiles contado desde o seguinte ao da notificación da adxudicación definitiva. 

IV.- Execución do contrato. 

17) Comezo dos traballos. 

De conformidade co disposto no artigo 96.2 d) da LCSP, ao tramitarse este procedemento de 

adxudicación por urxencia, o prazo de comezo dos traballos non poderá ser superior a 15 días 

hábiles contados dende a notificación da adxudicación definitiva. 

O contratista deberá aportar: 

.- no prazo de 15 días naturais dende a notificación da adxudicación definitiva o contratista 

deberá presentar ante o órgano de contratación o Plan de Seguridade e saúde no traballo, (RD 

1627/1997) que será informado por técnico competente e aprobado, expresamente, polo 

órgano de contratación no termo dos cinco días naturais seguintes. 

 

 



 

 

 

 

 

.- o contratista deberá aportar asemade, antes da comprobación do replanteo a 

documentación acreditativa da contratación e dedicación de persoal á obra, segundo se 

determina: 

 .Por cada traballador deberá aportarse: 

  .declaración xurada onde conste a relación de persoal que se vai destinar á 

execución da obra, con especificación do persoal integrado na empresa e o persoal de novo 

ingreso. Deberá figurar nesa relación nomes e apelidos de cada un dos traballadores, o seu DNI 

ou NIF, a modalidade de contratación que o vincula é empresa, a duración do contrato de 

traballo e no caso de que se trate de persoal de novo ingreso deberá especificarse en qué 

suposto atopábase o traballador antes de ser contratado pola empresa adxudicataria 

(p.e:remate de contrato por obra ou servizo, despido colectivo…) 

  .copia do contrato de traballo mais a súa alta na seguridade Social. 

  .Informe de vida laboral do traballador 

  .Fotocopia do DNI ou documento equivalente 

   .Ademais para os traballadores de novo ingreso deberá aportarse: 

  .declaración xurada do traballador no que manifeste que atopábase en 

situación legal de desemprego antes de ser contratado pola empresa…………para executar a 

obra……….. 

  .para o caso no que fora contratado mediante un Servizo Público de 

Colocación, xustificante procedente da oficina pública na que se precise tal extremo.  

18) Acta de comprobación do replanteo. 

Dentro dos 15 días seguintes  á formalización do contrato, acreditados os extremos 

anteriormente sinalados,  efectuarase a comprobación do replanteo, na data en que a 

administración sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificación, a acudir a este e 

subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 212 da LCSP.  

Se o contratista non acude, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de trazado de 

planta a súa ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e 

efectos previstos no artigo 220 da LCSP.  

 

18.2.- Comezo das obras e aviso previo á autoridade laboral.  



 

 

 

 

O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Saúde deberá 

efectuar o correspondente aviso previo á autoridade laboral antes do comezo das obras (art. 

18 do Decreto 1627/97), documento cuxa presentación debe exhibir o facultativo ao 

contratista.  

Cando o resultado da comprobación do replanteo  demostre a posesión e disposición real dos 

terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e 

sen reserva por parte do contratista, darase por aquela a autorización para inicialas, facéndose 

constar este punto explicitamente no acta redactada, de cuxa autorización quedará notificado 

o contratista polo feito de subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras 

desde o día seguinte ao da sinatura da acta.  

19) Carteis e sinais. 

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa costa 

o cartel referido no epígrafe 11.2 A) d) e nas condicións anteriormente indicadas. 

Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar á súa costa os sinais indicativas de obras, 

perigo, precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no Código da Circulación e 

normativa de Prevención de Riscos Laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde o 

comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente responsable dos accidentes 

motivados por incumprimento desta cláusula.  

19.2.- Fotografías.  

O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías por 

triplicado:  

a) Do cartel da obra.  

b) Do cartel da obra e o seu contorno.  

En ambos casos deberá levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da súa 

realización. 

Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá entregar á administración o reportaxe 

fotográfico ou en vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización das obras nas 

súas distintas fases. A citada documentación poderá utilizarse pola administración libremente 

e sen limitación temporal. 

20) Ocupación de terreos. 

 



 

 

 

 

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde 

correspondente da dirección.  

21) Desenvolvemento dos traballos.  

21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e 

nas condicións esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como 

de conformidade coa instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, desde que 

sexan compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 101 da LCSP.  

Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións 

esixidas pola boa práctica da construción.  

21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na 

obra previo exame e aceptación polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, 

para o correcto cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-director non aceptase os 

materiais sometidos ao seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as 

causas que motiven tal decisión.  

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución 

da garantía definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas 

que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os 

representantes da administración examinen ou recoñecido, durante a súa construción, as 

partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles 

nas medicións e certificacións parciais.  

21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirte 

vicios ou defectos na construción, ou tense fundadas razóns para crer que existen vicios 

ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e 

sempre antes da aprobación da devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrución 

das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accións precisas para 

comprobar a existencia de tales defectos ocultos. 

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína con posterioridade á 

expiración do prazo de garantía por vicios ocultos da construción, debido a incumprimento do 

contrato por parte do contratista, responderá este dos danos e perdas que se manifesten 

durante o termo de quince anos contado desde a recepción.  

 



 

 

 

 

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou prexuízo, quedará totalmente 

extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 219 da LCSP.  

22) Dirección e inspección das obras. 

A dirección e inspección das obras correspóndelle ao seu técnico-director (director de obra e 

no seu caso director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 

do 5 de novembro, de ordenación da edificación), o cal ditará as instrucións necesarias ao 

contratista para a normal e eficaz realización daqueles e sinalará o ritmo de execución 

conveniente, mediante as anotacións correspondentes no Libro de Ordes. Non obstante, a 

Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou 

encomendar as ditas funcións aos técnicos da Corporación.  

23) Lexislación laboral e Seguridade Social. 

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de Seguridade 

Social. 

24) Prevención de riscos laborais. 

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no 

traballo e prevención de riscos laborais.  

25) Responsabilidade. Danos. 

Será de conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e 

accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a 

súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se 

extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra.  

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha 

orde da administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na lei. 

Así mesmo, o contratista responderá civil e, se é o caso, penalmente dos danos causados á 

administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.  

A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de 

constrinximento administrativo.  

26) Gastos de transporte e almacenaxe. 

O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar 

sinalado e no prazo convido e, se é o caso, os gastos de almacenaxe e depósito.  

 



 

 

 

 

 

27) Custodia e conservación. 

O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen 

que teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, ata a 

aprobación da devolución da garantía definitiva. 

28) Gastos de anuncios e tributos e varios. 

O adxudicatario virá obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de licitación 

en diarios oficiais e medios de comunicación que se detallan no epígrafe 13 do cadro de 

características do contrato.  

Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen 

sobre o contrato ou, se é o caso, sobre o obxecto do contrato, así como obter a licenza de 

obras ou imposto sobre construcións, obras e instalacións, se proceder, e o aboamento do 

imposto correspondente.  

Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña ningún custo para a administración, a 

realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que se é o caso se prevexan no 

proxecto (electricidade, centros de transformación, aparellos elevadores, climatización, etc.), 

que sexan necesarios para a aprobación polos organismos competentes da administración, así 

como a tramitación perante os ditos organismos e pagamento das taxas correspondentes. 

29) Control de calidade. 

A dirección ordenará que se verifiquen os ensaios e análise de materiais e unidades de obra 

que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán por conta do 

contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución material da obra.  

A mesma dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que deben 

reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral 

para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricións técnicas particulares.  

Este control é independente do control interno que realice o adxudicatario e cuxo estrito 

cumprimento esixirá a administración a través da dirección facultativa, tanto no que se refire 

ao programa de control, ensaios , como a cantidades destinadas a esta finalidade. 

30) Dereitos do adxudicatario.  

 

 



 

 

 

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute de acordo coas cláusulas do 

presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade. O 

dito aboamento deberá efectuarse dentro do prazo máximo de 30 días naturais contado desde 

a expedición da certificación e rexistro da correspondente factura. A execución da obra por 

importe superior ao previsto, aínda no caso de que conte coa autorización da dirección, non 

dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclúa no orzamento a dotación 

necesaria para facer fronte á anualidade correspondente.  

30.2.- Se a administración demorase o pagamento do prezo, computado a partir do 

cumprimento do prazo de 30 días a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá 

dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a 

indemnización polos custos de cobramento nos termos previstos na Lei de 29 de decembro de 

2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacións 

comerciais e art. 200.4 da LCSP. 

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña 

algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á 

certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para esixir o xuro de mora 

non se iniciará ata que se corrixan os defectos que contivese a certificación, computándose, 

polo tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedición da certificación 

emendada. 

De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentase no 

Rexistro Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se corrixan os 

defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no Rexistro Xeral. 

30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do 

pagamento fose superior a catro meses, debendo comunicarlle á administración cun mes de 

antelación tal circunstancia, para efectos do recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse 

da devandita suspensión, nos termos establecidos na LCSP.  

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como consecuencia 

diso se lle orixinen, se a demora da administración fose superior a oito meses.  

 

 

 

 



 

 

 

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobramento, nos termos do artigo 201 da LCSP e nas 

condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego.  

31) Aboamento da obra executada.  

31.1. Medicións.- O técnico director realizará mensualmente e na forma que estableza o Prego 

de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de 

tempo anterior.  

O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.  

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características haxan de quedar posterior 

e definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa suficiente 

antelación, a fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos, 

levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista.  

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este 

obrigado a aceptar as decisións da administración sobre o particular. 

31.2.- Relacións valoradas.- O técnico director tomando como base as medicións das unidades 

de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará 

mensualmente a correspondente relación valorada á orixe.  

31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e 

tramitaraas o técnico director nos dous días seguintes do período que correspondan previa a 

audiencia ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos.  

31.4.- Pagamentos.  

31.4.1.- Os pagamentos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de relación 

valorada expedidas polo técnico director da obra e aprobadas pola Presidencia ou órgano 

competente da Corporación. Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual 

importe que o da certificación.  

Terán o carácter de pagamento a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se produzan 

na medición final e sen supoñer en forma ningunha aprobación e recepción das obras que 

comprenden 

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais acopiados  

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos 

materiais acopiados necesarios para a obra previa autorización do órgano  

 

 



 

 

 

 

 

de Contratación que terá por único obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e 

que se cumpren os seguintes requisitos:  

a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa da 

propiedade ou posesión dos materiais.  

b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.  

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan.  

d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades 

anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluídos 

tales materiais. Este plan elaborarao a dirección de obra acompañándoo coa relación valorada.  

e) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego.  

2. As partidas correspondentes a materiais acopiados poderán incluírse na relación valorada 

mensual ou noutra independente.  

3. Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o 

coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, 

incrementado, se é o caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.  

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do abono non tivese a regulamentaria 

descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarase pola dirección da 

obra, non podendo sobrepasar o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.  

Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente con 

cargo á anualidade correspondente no exercicio económico vixente. No caso de que non se 

puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relación valorada, procederase 

ao aboamento que corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio económico 

de que se trate. 

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos.  

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e 

equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:  

 

 

 

 



 

 

a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de 

acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario 

de utilización.  

b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos 

xerais que resten por certificar ata o remate da obra e no de equipos o 20 por 100 das 

unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga 

necesaria a utilización daqueles.  

c) O cálculo da cantidade a aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa dos 

resultados obtidos.  

d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.  

2. No que se refire aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao 

disposto no apartado 31.4.2.  

31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais acopiados e por instalacións e 

equipos.  

Para realizar o dito aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval 

polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido 

no art. 215 .2 da LCSP  

O cont ratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian 

tendo lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.  

31.5.- Os contratistas que, conforme ao artigo anterior, teñan dereito de cobramento fronte á 

administración, poderán ceder este segundo dereito. 

Para que a cesión do dereito de cobramento teña plena efectividade fronte á administración, 

será requisito imprescindible a notificación fidedigna a esta do acordo de cesión. Para tal 

efecto, considerarase que a notificación se produciu cando se consigne mediante dilixencia no 

documento xustificativo do crédito, a toma de razón no Libro de Rexistro de Transmisións de 

Certificacións.  

Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandado de 

pagamento haberá de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en 

coñecemento da administración, os mandamentos de pagamento a nome do contratista 

producirán efectos liberatorios.  

32) Prórrogas. 

Se a demora na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao contratista 

e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga de tempo que se lle  



 

 

 

 

 

 

sinalara o órgano de Contratación poderá concedela por un prazo que será polo menos igual 

ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor. En todo caso as obras 

deben estar rematadas a data 1 de Janeiro de 2010. excepcionalmente, e previa autorización 

estatal, poderán prorrogarse 6 meses. 

33) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas. 

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a 

realización del, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.  

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da 

administración. 

Cando o contratista por causas imputables a este, incorrese en demora respecto ao 

cumprimento do prazo total, a administración poderá optar indistintamente pola resolución do 

contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,20 euros por cada 

1000 euros do prezo do contrato.  

No caso de que o adxudicatario ofertase redución de prazo de execución e a demora fose 

imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior serán as 

seguintes:  

REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución) Penalidades  

Ata un 5%  0,50 por cada 1.000 euros  

Ata un 10%  0,55 por cada 1.000 euros  

Ata un 15%  0,60 por cada 1.000 euros 

Ata un 20%  0,65 por cada 1.000 euros  

Ata un 25%  0,70 por cada 1.000 euros  

Ata un 30%  0,75 por cada 1.000 euros  

Ata un 35%  0,80 por cada 1.000 euros  

Ata un 40%  0,85 por cada 1.000 euros  

Ata un 45%  0,90 por cada 1.000 euros  

Ata un 50%  0,95 por cada 1.000 euros  

Ata un 55% ou máis  1 por cada 1.000 euros  

A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao 

incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no  

 



 

 

 

 

 

cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do 

prazo total.  

Cada vez, que as penalidades por demora acaden un múltiplo do 5 por 100 do prezo do 

contrato, o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar 

a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades.  

34) Modificacións de obras.  

34.1.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou 

executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica 

da modificación e a aprobación económica do orzamento reformado resultante, se é o caso, 

como consecuencia dela. A mencionada aprobación corresponderá ao órgano de Contratación, 

logo da redacción do proxecto, audiencia ao contratista, fiscalización do gasto e existencia de 

crédito. Todo iso sen prexuízo do disposto no art. 146.4 do LCSP, para os supostos a que se 

refire o dito precepto.  

Non obstante o disposto no apartado anterior só poderán introducirse variacións sen previa 

aprobación cando consistan na alteración no número de unidades realmente executadas sobre 

as previstas nas medicións do proxecto, sempre que non representen un incremento do gasto 

superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 217 da LCSP).  

As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o límite previsto 

neste iranse incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderán ser recolleitas e aboadas 

nas certificacións mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a 

disposición final segunda da LCSP. Non obstante, cando con posterioridade ás mesmas houber 

necesidade de introducir no proxecto modificacións das dispostas no art. 217 da LCSP 

recolleranse tales variacións na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo á 

certificación final citada.  

34.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións no contrato de obras que, de 

acordo co establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, redución ou supresión das 

unidades de obra ou substitución dunha clase de fábrica por outra, sempre que esta sexa unha 

das comprendidas no contrato. No caso de supresión ou redución de obras, o contratista non 

terá dereito a reclamar indemnización ningunha, sen prexuízo do que se establece no art. 217 

da LCSP.  



 

 

 

 

34.3.- Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non comprendidas 

no proxecto ou cuxas características difiran substancialmente delas, os prezos de aplicación 

destas serán fixados pola administración á vista da proposta do director facultativo das obras e 

das observacións do contratista a esta proposta en trámite de audiencia, por prazo mínimo de 

3 días hábiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o órgano de Contratación poderá 

contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente. 

A contratación con outro empresario poderá realizarse polo procedemento negociado sen 

publicidade sempre que o seu importe non exceda do 20% do prezo primitivo do contrato.  

34.4.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo 

reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no prezo de 

adxudicación (IVE excluído ) Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo máximo de 15 

días naturais contado desde a notificación de aprobación da modificación. A non constitución 

da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á resolución do contrato.  

Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en Plans provinciais estarase, ademais, ao 

disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola deputación.  

35) Cesión de contrato e subcontrato de obras. 

a) Cesión de contrato 

Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter 

previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións 

establecidos no artigos 209 da LCSP.  

O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contado 

desde a autorización expresa polo órgano de Contratación da cesión. A non constitución da 

garantía dentro do devandito prazo dará lugar á resolución do contrato.  

b) Subcontratación 

Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das obras sen 

obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e 

condicións establecidos no artigos 210 e 211 da LCSP. En todo caso as prestacións parciais que 

o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderán exceder do 60% do importe de 

adxudicación. 

Así mesmo, o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións 

establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación do sector da  



 

 

 

construción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, 

do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción. 

O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, 

dentro dos prazos e de acordo coas condicións establecidas no art. 211 da LCSP.  

36) Recepción das obras e certificación final. 

O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a súa 

terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles.  

A recepción das obras realizarase como moito dentro do mes seguinte á terminación das 

obras. Todo iso de conformidade co artigo 218 da LCSP.  

O contratista ten a obriga de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan 

imputables non cumpre esta obriga o representante da administración remitiralle un exemplar 

para que no prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas, sobre as que 

resolverá o órgano de Contratación.  

Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, 

retirando un exemplar orixinal cada un deles.  

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o seu 

director sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo 

para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectúa, poderá 

concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.  

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de Contratación deberá 

aprobar a certificación final das obras executadas, que será aboados ao contratista a conta da 

liquidación do contrato, No que se refire ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na 

cláusula 31.2 deste prego. 

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do 

contratista, deberá ser financiado integramente polo concello contratante.  

37) Prazo de garantía. 

O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras.  

Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, 

seguindo, se é o caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos 

danos intrínsecos que nela se produzan.  

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para a súa 

reparación executaranse pola administración contratante, a custa do contratista.  



 

 

 

 

 

38) Causas de resolución. 

Serán as previstas nos artigos 206 e 220 do LCSP, cos efectos previstos no artigo 208 e 222.  

39) Condicións especiais de execución. 

Será condición especial de execución do contrato ao que se refire este prego, de confomidade 

co disposto no artigo 9.2. do RD –Lei 13/2009 de 26 de outubro que o novo persoal  que o 

contratista necesite empregar para a execución das obras se atope en situación de 

desemprego. A esetes efectos sóamente valoraranse  os contratos realizados ou por realizar  

cos traballadores desempregados inscritos  nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes 

como demandantes de emprego non ocupados e os  realizados o por realizar con traballadores 

autónomos que tiveran cesado na súa actividade e se atopen inscritos nos Servizos Públicos de 

Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados, sempre que estas 

novas contratacións duren, polo menos os tempo completo de duración da obra que se 

contratará con este prego. 

40) Penalidade por incumprimento da condición especial de execución.  

O incumprimento da condición especial de execución a que se refire o apartado 39 deste 

prego dará lugar á imposición da seguinte penalidade: 

- Como regla xeral a súa cunatía será 1% do importe de adxudicación do contrato, salvo 

que motivadamente o órgano de contratación estime que o incumprimento é grave ou 

moi  grave, en cuxo caso poderá alcanzar ata un 5% o ata o máximo legal do 10%, 

respectivamente. A reiteración no incumprimento poderá terse en conta para valorar 

a gravedade. 

- Faranse efectivas mediante deducción das cantidades que, en concepto de pago total 

ou parcial, deban aboarse ao contratista ou, sobre a garantía, conforme ao 196.8 da 

LCSP. 

- O cumprimento polo adxudicatario das condicións especiais de execución poderán 

verificarse polo órgano de contratación en calquera momento durante a execución do 

contrato e, en todo caso, comprobarase no intre da recepción das obras. 

   

 

 



 

 

 

41) Réxime xurídico. 

O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas partes 

quedan sometidas expresamente ao disposto no real Decreto Lei 13/2009 de 26 de outubro 

polo que se crea o Fondo Estatal  para o Emprego e a Sostenibilidade Local, á lexislación de 

contratos do sector público 30/2007 de 30 de outubro, ao Real Decreto  817/2009 de 8 de 

maio polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007 de 30 de outubro de Contratos do 

Sector Público, ao regulamento Xeral da lei de Contratos das Administracións Públicas 

aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de outubro no que non se opoña á lei 30/2007, á 

Resolución da secretaría de Estado de Cooperación Terrritorial de 2 de novembro de 2009 e 

normas complementarias e se é o caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do 

artigo 149.1.18 da Constitución así como as demais disposicións de desenvolvemento, en 

especial o regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes 

normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.  

Ademais do presente prego de cláusulas terán igualmente carácter contractual  os seguintes 

documentos: 

-o prego de prescripcións técnicas, os planos, a memoria do proxecto no contido que se 

determina no artigo 128 do Regulamento da lei de Contratos das Administracións Públicas, o 

programa de traballo aceptado polo órgano de contratación, os cadros de prezos e o 

documento no que se formalice o contrato. 

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste 

contrato serán resoltos polo órgano de Contratación, cuxos acordos poñerán fin á vía 

administrativa e contra estes haberá lugar a recurso contencioso- 

administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdición, previa 

interposición, se é o caso, do recurso de reposición potestativo e sen prexuízo da interposición 

de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se 

refire o artigo 37 da LCSP os interesados deberán interpoñer o recurso especial en materia de 

contratación.  

 
Ponteceso, 01.03.2010 
O ALCALDE  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
MODELO DE PROPOSICIÓN: 
 
D --------------------------------------------------------------------teléfono-------------------------------------------
------------con enderezo en---------------------------rúa------------------------------con DNI nº  (ou 
pasaporte que o susutitúa) ---------------------------actuando en nome propio / en 
representación de ---------------------------------- con DNI nº/CIF nº  ------------------------------------
domicilio-------------------------------------------, teléfono---------------------------------------------------- 
toma parte no procedemento negociado para a adxudicación da obra de ---------------------------
-------------a cuxos efectos fai constar: 
 
1º.- Que ofrece o seguinte prezo: 

A) Prezo sen IVE -----------------------------------€ 
B) IVE:----------------------------------------------- € 
C) TOTAL: A+B:-----------------------------------€ 

 
2º.- Que coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos pregos de cláusulas administrativas 
do presente contrato. 
 
3º.- Que acompaña a documentación esixida no prego  de cláusulas administrativas. 
 
---------------------------------------,---------------de----------------de 2009 
O LICITADOR 
 
 
 
Asdo:--------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
MODELO DE SOBRE 
 
(1) 
A: DOCUMENTACIÓN  
B: REFERENCIAS TÉCNICAS 
C: OFERTA ECONÓMICA 
 
PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE NA CONTRATACIÓN DAS OBRAS ---------------------------------
----------------------------------------------------------------------------PRESENTADA POR-------------------------
----------------------------------------------------- 
TELÉFONO:--------------------- 
FAX:------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------,---------------- de--------------------- de 2009  
 
(1): Indicar sobre A,B, ou C segundo a documentación que compren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS 

1.- PROXECTO: PROXECTO DUN SISTEMA DE RED DE ACCESO 

MULTISERVICIO  PARA SERVICIOS PÚBLICOS  NO CONCELLO DE 

PONTECESO. 

2.-ORZAMENTO: 293.351,47€ (252.889,20 € +16%  de  IVE)                                                               

3.- APLICACIÓN ORZAM ENTARIA: 2010.491.0b.62600 

4.- PRAZO DE EXECUCIÓN:0. 3 MESES 

5.- ANUNCIO: NO PERFIL DO CONTRATANTE 

6.- FORMA E MEDIO DE CONSULTA: PUBLICARSE A LICITACIÓN NO PERFIL 

DO CONTRATANTE. OS LICITADORES QUE O DESEXEN TEÑEN UN PRAZO 

DE OITO (8) DÍAS NATURAIS PARA PRESENTAR AS SOLICITUDES DE 

PARTICIPACIÓN ACOMPAÑADAS DA DOCUMENTACIÓN ESIXIDA NOS 

PREGOS DE CLÁUSULAS.   

AS OFERTAS SERÁN PRESENTADAS NO REXISTRO XERAL DESTA 

CORPORACIÓN EN HORARIO DE 8:30 H. A 13:30H.  

7.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS: 8 DÍAS NATURAIS  

8.- PERFIL DO CONTRATANTE: PÁXINA WEB: www.ponteceso.net –perfil do 

contratante.  

9.- GARANTÍA DEFINITIVA: 5% DO IMPORTE DE ADXUDICACIÓN 

10.- TAXAS DO CONTRATO: NON 

11.- REVICIÓN DE PREZOS: NON  

12.-CONTROL DE CALIDADE: MÍNIMO 1% 

13.- IMPORTE MÁXIMO DOS GASTOS DE PUBLICIDADE: NON 

OUTROS DATOS: O prego da cláusulas administrativas que rexe esta contratación 

estará a disposición dos interesados na páxina web municipal www.ponteceso.net no 

perfil do contratante.  

14.- CRITERIOS DE SOLVENCIA ESIXIDOS PARA SER INVITADO:  os contidos 

no epígrafe 10 dos prego de cláusulas. 

15.- MÍNIMO DE EMPRESAS A INVITAR: 5  

Ponteceso, 03 de marzo de 2010. 

O ALCALDE  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


