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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

 

 

MD 1 OBXETO 
O Excmo. Sr. Alcalde Presidente do Excmo. Concello de Ponteceso encarga pola presente a redacción 

dunha Memoria Técnica Valorada con fin de ter coñecemento do marco, alcance, definición e custe das 

obras de “MELLORA DA ACCESIBILIDADE E SINALIZACIÓN DOS RECURSOS TURÍSTICOS DO CONCELLO 

DE PONTECESO: PRAIA DE BALARÉS, HERMIDA E OSMO e RUTA PRG-148”, para axuntar a solicitude de 

acordo a RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a 

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades locais para o fomento da 

accesibilidade e sinalización dos recursos turísticos no medio rural, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola 

de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria 

para o ano 2017. 

 

MD 2 INFORMACIÓN PREVIA  
 

MD 2.1 AXENTES 

PROMOTOR Público: 

Concello de Ponteceso. CIF: P1506900H 

Rúa Concello, 18, 15110 Cospindo, A Coruña 

Teléfono: 981 71 44 00 

  

TÉCNICO Arquitecto: 

José Luis Martínez Raído con N.I.F 76.412.777-S 

C/ Manuel Murguía 7 Baixo, 15011  (A Coruña)                            

Teléfono: 981 21 31 30  

Colexiado Nº 2268 do C.O.A.G. Coruña 

 

MD 2.2 DENOMINACIÓN DA OBRA 

As obras obxecto da presente memoria, que se describirán a continuación, se denominan: “MELLORA DA 

ACCESIBILIDADE E SINALIZACIÓN DOS RECURSOS TURÍSTICOS DO CONCELLO DE PONTECESO: PRAIA 

DE BALARÉS, HERMIDA E OSMO e RUTA PRG-148”. 
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MD 2.3 SITUACIÓN. 

As obras previstas se sitúan no ámbito do Concello de Ponteceso e máis concretamente no marco da Praia 

de Balarés, Praia de Hermida e Praia de Osmo, estas dúas últimas preto do núcleo de Corme. Así mesmo, as 

obras prevén actuacións de mellora nun tramo de 1,4Km da ruta PRG-148 pertencente tamén o concello de 

Ponteceso, A Coruña. 

 

País: España  

Comunidade Autónoma: Galicia  

Provincia: A Coruña  

Comarca: Bergantiños  

   

                                       

 
 

 

Praia de Balarés. 

 

Praia de Hermida. 

 

Praia de Osmo. 

 

Tramo da ruta PRG 148 Ponteceso – Corme. 
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MD.3. ADECUACIÓN DA ACTUACIÓN AOS CRITERIOS DE SUBENCIOANALIDADE 
 

MD 3.1. MARCO NORMATIVO 

LEI 7/2011, DO 27 DE OUTUBRO, DE TURISMO DE GALICIA 
 

A Axencia Turismo de Galicia créase en virtude da autorización contida na disposición adicional cuarta da 

Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, polo Decreto 196/2012, do 27 de setembro, como unha 

axencia pública autonómica que terá como finalidade impulsar, coordinar e xestionar a política autonómica 

en materia de turismo e, en especial, a promoción e a ordenación do turismo dentro da comunidade. 

 

Entre os obxectivos básicos da Axencia están o desenvolvemento do turismo na comunidade autónoma de 

acordo cos principios de calidade, accesibilidade e sustentabilidade; a potenciación do turismo como un 

factor de crecemento económico, a valorización dos recursos turísticos e o fomento do turismo como un 

instrumento de reequilibrio territorial. 

 

O Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR), aprobado pola Comisión Europea 

mediante a Decisión CE(2016) 8144, do 18 de novembro, establece diversas medidas dirixidas á mellora da 

calidade de vida nas zonas rurais e á diversificación da economía rural. Esas medidas están financiadas, 

igual que as restantes que integran o PDR, polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural 

(Feader), xunto con fondos da Comunidade Autónoma de Galicia e da Administración xeral do Estado. 

 

Esta actuación encádrase dentro da medida M07 (Servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas 

rurais) do PDR de Galicia 2014-2020 e, concretamente, na submedida 7.50 destinada ao apoio aos 

investimentos para uso público en infraestruturas recreativas, información turística e infraestrutura turística 

a pequena escala. 

 

Con esta submedida perséguese a potenciación do turismo como un factor de crecemento económico, a 

valoración dos recursos turísticos e o fomento do turismo como un instrumento de reequilibro territorial. 

 

De acordo co anterior, e dado que o desenvolvemento rural galego debe abordarse desde unha perspectiva 

integral, prevese o apoio a actuacións de diferente natureza, que a Axencia Turismo de Galicia materializa a 

través da concesión de subvencións ás entidades locais para o fomento da accesibilidade e 

sinalización dos recursos turísticos no medio rural. 
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MD 3.2. ACTUACIÓNS SUBENCIONABLES 

 

As subvencións reguladas polo marco normativo anteriormente exposto teñen por obxecto o fomento da 

accesibilidade e sinalización dos recursos turísticos no medio rural para a consolidación da oferta turística a 

través da posta en valor da súa riqueza histórica, cultural, patrimonial e paisaxística. 

 

Para os efectos desta resolución, terán a consideración de pequenas infraestruturas turísticas aquelas 

cuxo investimento sexa inferior a 120.000 euros (IVE excluído). 

 
Son subvencionables as actuacións de mellora da accesibilidade e da sinalización nos seguintes recursos: 

A Miradoiros e outros espazos de interese paisaxístico. 

B Praias marítimas, fluviais, encoros, fervenzas... 

C  Bens integrantes do patrimonio cultural de Galicia. 

D Sendeiros galegos homologados pola Federación Galega de Montañismo. 

E Rutas en centros BTT de Galicia pertencentes á rede da Xunta de Galicia. 

F  Rutas e infraestruturas de interese turístico. 

 
 
En materia de accesibilidade poderán ser obxecto de axuda as seguintes actuacións: 

A Construción, ampliación ou mellora de aparcadoiros para o acceso aos recursos. 

B Creación das infraestruturas necesarias para o acceso ao recurso. 

C Construción de pasarelas, ramplas, aparellos elevadores e eliminación de barreiras 

arquitectónicas que melloren o acceso ao recurso e os itinerarios de visita. 

D Construción ou adecuación de aseos adaptados para persoas con diversidade funcional. 

 

Respecto á sinalización poderán ser obxecto de axuda as seguintes actuacións: 

A Nova sinalización en estradas. 

B Paneis interpretativos. 

C Ferramentas tecnolóxicas que sirvan aos fins establecidos nestas bases (aplicacións 

para teléfonos intelixentes, códigos QR, tecnoloxía NFC, audioguías...). 

D  Colocación de postes e outros elementos consonte os criterios de homologación de 

sendeiros e os específicos dos centros BTT de Galicia. 

E Retirada de sinalización obsoleta, redundante ou deteriorada. 

 

A proposta en particular que se achega definida nesta memoria técnica e os seus documentos anexos, 

abranguen unha serie de actuacións cuxa natureza, definición construtiva e importe permiten a súa 

consideración como pequenas infraestruturas turísticas subencionables tendentes a cubrir as seguintes 

necesidades: 
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MD 3.3. NECESIDADE DA ACTUACIÓN 

 

Ponteceso é un Concello da provincia da Coruña e diocese de Santiago de Compostela que ocupa o 

extremo máis oriental da Costa da Morte.  

                 

Limita polo norte e polo oeste co Océano Atlántico, polo sur co concello de Cabana de Bergantiños e co 

concello de Coristanco e polo leste co concello de Carballo e co concello de Malpica de Bergantiños.  

 

A extensión municipal é de 91,78 km2, ten catorce parroquias e setenta e tres entidades de poboación, 

onde residen 6,696 habitantes. Ten dous núcleos urbanos: Ponteceso (capital do concello) e Corme 

Porto (vila mariñeira).  

 

É un concello alongado de oeste a leste en case 20 km, de grande diversidade morfolóxica e cunhas formas 

de relevo que se caracterizan por ser o máis accidentado da comarca e adquirir, ás veces, o aspecto de terra 

de montaña, a pesares da escasa altitude dos seus montes. 

 

Moi preto ao litoral corren unha serie de altozanos, en forma de pequena serra, dende o monte Nariga (223 

metros) ata O Roncudo, onde se alza o Alto das Vixías (187 metros). Polo seu lado, o Monte Branco é o 

punto dende onde se divisa Ponteceso, Cabana de Bergantiños e Laxe e a Enseada da Ínsua, onde se 

define un areal e conxunto de dunas de case dous km de lonxitude e uns catrocentos metros de anchura 

media. Esa area trepa polas ladeiras do Monte Branco ata o Alto das Travesas. 

 

A zona costeira é elevada, con grandes cantís, só interrompidos polas pequenas calas areosas de Niñóns e 

a enseada da Barda. Dentro da ría, esa costa faise máis amable e recollida con excepcionais praias de area 

branca de valor paisaxístico e turístico inigualable. Osmo e Ermida, próximas a Corme Porto, a de Balarés e 

A Barra en Ponteceso, e as de Santa Mariña, Morro e Niñóns na parroquia de Niñóns. 
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Ámbito turístico do Concello de Ponteceso.  

Localización das praias de Osmo,  

Hermida, Balarés e ruta PRG 148. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Con todo, o Concello de Ponteceso posúe una riqueza natural e paisaxística que opera como un gran polo 

turístico sobre unha gran extensión do territorio galego. O ámbito de influencia turística atrae un importante 

número de visitantes que xunto cos residentes gozan dos seus recursos: praias, montes, rutas, etc. 

 

O feito de disfrutar desta enorme riqueza natural, supón tanto a realización de importantes investimentos xa 

realizados como a solicitude de axudas e subvencións xa que o Concello asume un custo de mantemento 

moi elevado para dar resposta a esta demanda turística. 

 

As obras de mellora que se pretenden realizar na praia de Osmo, praia de Hermida, praia de Balarés e nun 

tramo concreto da ruta PRG 148 xustifícanse na necesidade de dotar ou mellorar a accesibilidade así como a 

súa sinalización co obxectivo de achegarse a ditos recursos naturais en condicións de plena seguridade.  

 

Estes puntos de interese contan con infraestruturas xerais que permiten chegar o seu carón, contando 

nalgúns casos con estradas, aparcadoiros e mesmo pasarelas de madeira, no en tanto, nas citadas praias 

non está resolta a accesibilidade ata o propio areal, ben porque non dispoñen de ramplas e itinerarios 

practicables ou ben porque éstes non cumpren a normativa vixente. 

 

Polo seu lado, o tramo de 1,4Km da ruta PRG 148 presenta graves deficiencias no seu firme debido ao 

transito que soporta, as duras condicións climatolóxicas e a deficiente canalización de escorrentas. Tamén 

son imprescindibles labores de limpeza das zoas invadidas por maleza e a retirada ou recolocación das 

pedras que configuran a maior parte do firme. 

 
As actuacións de mellora precisarán novos carteis e outros que sustitúan os actuais deteriorados polo paso 

do tempo e puntuais actos vandálicos. 

 

MD 3.4. BENEFICIARIOS 

Coa execución da presente obra veranse beneficiados todos os residentes do Concello de Ponteceso máis 

aqueles visitantes atraídos polo seu valor turístico.  
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MD.4. DESCRIPCIÓN DO PROXECTO 

MD 4.1. PRAIA DE OSMO 

MD 4.1.1. DESCRICIÓN XERAL  

 

 
 

Parroquia: Corme Porto (Virxe dos Remedios). 
Lugar: Corme Porto. 
Coordenadas: Latitude: 430 15´57” N -Lonxitude:80 57´28” W. 

 
Servizos:  Aparcadoiro no entorno, duchas, servizo de limpeza diario*, servizo de vixilancia*, servizo de WC 

adaptado*,sinalización do estado da mar*, WC adaptados*, *no verán. 
 
Acceso: Desde Ponteceso, por diante da casa natal do poeta Eduardo Pondal, a carón da ponte sobre o río 

Anllóns, sae a estrada AC-424 en dirección a Corme -8.2km- contando na entrada da vila de 
Corme Porto cun desvío a esquerda que indica a praia do Osmo. Accesibilidade: en coche, 
autobús, a pé. 

 
Descrición: Praia en forma de media cuncha, situada no entorno semiurbán do núcleo de Corme 

Porto. De arena branca e fina, é unha praia resgardada do vento e con ondas 
moderadas. Dispón dunha zona de fondeo de embarcacións a 500m. da praia, no porto 
de Corme. Ambente tranquilo e pouco masificado. Nesta praia hai un espazo 
denominado “A Furna” no que se celebra un festival musical “A furna dos encantos”.  
Enfronte a praia ábrese unha ampla panorámica que conta con bateas. Desta praia nace 
un paseo peonil de 200m que mira ao mar recorrendo a costa ata a praia da Arnela e 
rematando no pobo de Corme. 

 
Características: Praia resgardada. 

Lonxitude: 350m. 
Ocupación no verán:Media. 
Tipo de area: fina. 

 
Distancias: Corme Porto:1km/ Parada de autobús. 

Carballo: 35km /Estación de autobuses. 
A Coruña:65 km /Estación de tren /Aeroporto. 
Santiago:76/Estación de tren/Aeroporto. 
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MD 4.1.2. ESTADO ACTUAL 

Na actualidade, a praia de Osmo presenta un bo estado de mantemento contando cun muro de pedra de 

cantaría que debuxa unha rampla principal de gran pendente e outra menor acompañada dunha pequena 

escaleira con chanzos de formigón en masa. En calquera dos casos, as dimensións e pendentes destes 

elementos nos cumpren a normativa de accesibilidade. 

 

[Ver reportaxe fotográfico e plano do estado actual] 

 

MD 4.1.3. ACTUACIÓNS 

Na busca da mellora das actuais condicións de accesibilidade proponse a execución dunhas obras 

tendentes a definir un itinerario adaptado mediante a incorporación dunha pasarela en forma de rampla de 

madeira sobre caixón de aceiro cortén con desenrolo paralelo o actual muro, fixando a súa pendente máxima 

no 6% e contando con pasamáns en ámbolos lados do itinerario. 

 

[Ver plano da actuación EA01 e A01] 
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MD 4.2. PRAIA DE HERMIDA 

MD 4.2.1. DESCRICIÓN XERAL  

 

   

 

Parroquia: Corme Aldea (San Adrián). 
Lugar: Gondomil. 
Coordenadas: Latitude:430 15´51” N - Lonxitude:80 56´60” W. 

 
Servizos:  Aparcadoiro preto da praia, duchas, servizo de limpeza diario*, servizo de vixilancia 

SOS*, servizo de WC adaptado*, sinalización do estado do mar*, WC adaptados*, 
ramplas de acceso para persoas con diversidade funcional, *no verán. 

 
Acceso: Desde Ponteceso, por diante da casa natal do poeta Eduardo Pondal, a carón da ponte 

sobre o río Anllóns sae a estrada AC-424 en dirección a parroquia de Corme Aldea, a 
7.7km existe un desvío a esquerda que indica a praia da Ermida e a Pedra da Serpe. 
Accesibilidade:en coche, en autobús, a pé. 

 
Descrición: Praia en forma de media cuncha, situada nun entorno rural. De area branca e fina. É una 

praia venteada e con ondas moderadas. Desde a praia percíbese unha panorámica da 
illa da Estrela, que se conta que estivo unida á terra por un brazo de area, da que só 
queda a actual praia. Na illa existía a ermita da virxen da Estrela e un castro celta, do que 
só queda un monte de pedras levantadas sobre restos romanos.  

 
Características: Praia venteada. 

Lonxitude: 350m. 
Ocupación no verán:Media. 
Tipo de area: fina. 
Entorno: A praia conta cun denso piñeiral con merendeiro e área recreativa.  

 
Distancias: Corme Porto:1km/ Parada de autobús. 

Carballo: 35km /Estación de autobuses. 
A Coruña:65 km /Estación de tren /Aeroporto. 
Santiago:76/Estación de tren/Aeroporto.   
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MD 4.2.2. ESTADO ACTUAL 

Na actualidade, a praia de Hermida presenta un bo estado de mantemento contando cun amplo percorrido 

sobre pasarela de madeira que conecta o aparcadoiro ca propia praia. 

 

[Ver reportaxe fotográfico e plano do estado actual] 

 

MD 4.2.3. ACTUACIÓNS 

En termos de accesibilidade, este caso é o que menor intervención require dado que cumpre cos estándares 

e normativas vixentes. Nembargantes, a proposta pasa polo elongamento dun pequeno tramo de 20ml de 

pasarela de madeira para rematar nun novo espazo en forma de plataforma/miradoiro duns 50m2. A súa 

morfoloxía permitirá xerar un espazo de estancia e descanso con bancos para a contemplación das vistas, e 

mesmo soporte doutras instalacións como WC ou SOS. 

 

[Ver plano da actuación EA02 e A02] 
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MD 4.3. PRAIA DE BALARÉS 

MD 4.3.1. DESCRICIÓN XERAL  

 

   

 

Parroquia: Cospindo (San Tirso). 
Lugar: Balarés. 
Coordenadas: Latitude: 43014´37” N - Lonxitude:80 56´39” W. 

 
Servizos:  Aparcadoiro, duchas, servizo de limpeza diario*, servizo de vixilancia*, servizo de WC 

adaptado, sinalización do estado do mar*, WC adaptados, porto, restaurante ao carón 
da praia, *no verán. 

 
Acceso: Desde Ponteceso, cóllese a estrada AC-424 en dirección a Corme. O chegar a O Couto, 

tómase un desvío a esquerda en dirección Balarés, que leva a praia a 2.5 km. 
Accesibilidade: en coche, a pé, en autobús.  

 
Descrición: Praia situada na ría de Corme e Laxe, nun extremo do monte Branco. O entorno natural 

dispón de magníficas vistas panorámicas sobre todo o percorrido con puntos de 
observación singulares como o miradoiro monte Branco sobre la desembocadura do río 
Anllóns. A praia de Balarés ten forma de enseada, cunha arena branca e fina, e ondas 
moderadas. Durante a Segunda Guerra Mundial exportábase volframio para os alemáns, 
dende un embarcadoiro situado nun extremo do areal, do que aínda quedan restos. 

 
Características: Praia resgardada. 

Lonxitude: 350m. 
Ocupación estival:Alta. 
Tipo de arena: fina. 
Contorno: Praia, piñeiral, merendeiro, restaurante a carón da praia. 

 
Distancias: Ponteceso:3.5km/ Parada de autobús. 

Carballo: 25km /Estación de autobuses. 
A Coruña:55 km /Estación de tren /Aeroporto. 
Santiago:66/Estación de tren/Aeroporto.   
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MD 4.3.2. ESTADO ACTUAL 

A praia de Balarés divídese en dous enseadas, unha de maior tamaño que presenta acceso e infraestruturas 

solventes e outra de menor tamaño ligada o porto, que presenta carencias. 

 

Na actualidade, a praia de Balarés (Porto) presenta un bo estado de mantemento contando cun ámbito 

previo con pasarelas de madeira, bancos e duchas que linda co aparcadoiro da propia praia. Singularmente, 

a problemática que presenta a accesibilidade desta praia é a dificultade de interactuar cunha escollera de 

entre 2,00 e 2,50m de desnivel que deslinda o areal co seu espazo circundante. Este elemento que serve 

como protección natural ante o bater das ondas en temporal presenta un insuficiente acceso, conformado 

pola combinación dunha estreita escaleira de chanzos de pedra e rampla de perpiaños con pendente a 400. 

Por outra banda, o porto de Balarés conta no seu comezo cunha escaleira estreita de formigón acaroado ao 

muro sen varanda.        

 

MD 4.3.3. ACTUACIÓNS [Ver plano da actuación EA03 e A03] 

Partindo dos condicionantes naturais anteriormente expostos (zona batida), as preexistencias (escaleiras e 

rampla non adaptadas) e ante a necesidade de responder as demandas de accesibilidade, proponse a 

execución dunha pasarela en forma de rampla de madeira sobre caixón de aceiro cortén disposta nunha 

“trincheira”  perpendicular ao dique e que permita acadar unha pendente normativa do 6%. 
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MD 4.4. RUTA PRG-148 

MD 4.4.1. DESCRICIÓN XERAL  

 

   

 

Parroquia: Cospindo (San Tirso). 
Lugar: Balarés. 
Coordenadas: Latitude: 43014´37” N - Lonxitude:80 56´39” W. 

 
Servizos:  Aparcadoiro. 
 
Acceso: Desde Ponteceso, cóllese a estrada AC-424 en dirección a Corme. O chegar ao estuario 

pódense comezar os diferentes tramos da ruta. Accesibilidade: en coche, a pé, en 
autobús.  

 
Descrición: A ruta Pondaliana Val Nativo é una ruta homenaxe ao poeta pontecesán Eduardo Pondal 

que quere achegar e difundir a súa figura, a vez que contribúe á dinamización turística 
do municipio de Ponteceso e da Costa da Morte. Esta ruta natural parte da praza do 
Recheo, onde está o monumento conmemorativo inaugurado en 1981, e continúa polos 
catorce monolitos que marcan lugares significativos na obra do autor do himno galego.  

 
Pola ribeira do río Anllóns, no confluir do cauce co mar, polo verde e produtivo val e ata 
o cumio do monte Branco discorre este camiño de catro kilómetros entre ida e vota. Os 
monolitos, catro deles de dous metros, e os outros dez dun metro de altura, serán as 
guías pétreas dos pasos do camiñante e o ciclista.  
 

Características: Ruta de dificultade media. 
Lonxitude: 1.400m. (tramo contemplado na presente memoria). 
Ocupación: Baixa polo seu estado. 
Tipo de firme: terra e empedrado irregular. 
Desnivel acumulado: 565m. 
Accesibilidade: non é accesible para a persoas con mobilidade reducida PMR. 

 
Distancias: Ponteceso:3.5km/ Parada de autobús. 

Carballo: 25km /Estación de autobuses. 
A Coruña:55 km /Estación de tren /Aeroporto. 
Santiago:66/Estación de tren/Aeroporto.   
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MD 4.4.2. ESTADO ACTUAL 

Aínda que suma máis de 4,0Km, o tramo que nos ocupa da ruta PRG 148, e en especial o coñecido como 

tramo da ruta Pondaliana, presenta una lonxitude de 1.400m. 

 

Este tramo parcial comeza na enseada da Insua e remata na glorieta que da acceso ao miradoiro do Monte 

Branco e podemos subdividir o seu percorrido en tres tramos de características diferentes. 

 

No primeiro tramo, onde atopamos os monolitos de “Currás e a Mantigueira” e “Había unha princesa moura 

encantada”, as características do firme son aceptables ao tratarse dun sendeiro de mestura de terra e pedras 

sensiblemente uniforme, de suaves pendentes e cunha sección de 2,50m. 

 

No tramo intermedio, atopamos un camiño moito máis complexo, formado por un empedrado basto e moi 

irregular, con pezas soltas e lavadas polas escorrentas da ladeira onde se atopa. As pendentes son variables 

chegando a acadar porcentaxes moi elevadas que converten a ruta nun perigoso camiño que estreita por 

momentos a súa sección ata os 2,00m. Acompaña o sendeiro dous tramos de muro parcialmente derrubado 

que compre estabilizar. 

 

Por último, un terceiro tramo que remata na glorieta que conten o monolito “Escuro enigma eu son”. Neste 

caso recupérase a tipoloxía de pavimento inicial con mestura de terra e pedras compactado e sensiblemente 

uniforme, de suaves pendentes e cunha sección que se reduce a 1,50m. Debido o crecemento natural da 

vexetación, este tramo de menor sección vese comprometido, precisando labores de desbroce de lindeiros.   

 

[Ver reportaxe fotográfico e  plano do estado actual EA04] 

 

MD 4.4.3. ACTUACIÓNS 

Partindo da consideración de ruta non accesible para persoas con mobilidade reducida e sendo o obxectivo 

a mellora das condicións actuais, a actuación limitarase a limpeza e consolidación do firme mediante tarefas 

que permitan cribar as pedras soltas, asentar e recompoñer puntos críticos. Os elementos de carácter pétreo 

de tamaño grandes serán consolidadas, os de tamaño medio empregaranse para a consolidación de muros 

e os restantes depositaranse nas cunetas liberando o paso efectivo do peóns.  

 

Será vital a canalización de dous tramos afectados por escorrentas naturais e que lavan de forma continuada 

o camiño acelerando o seu deterioro. Estas actuacións levaranse a cabo toda vez que supoñen medidas de 

mellora para a utilización do tramo descrito, tratando de acadar as mellores condicións de seguridade. 

 

[Ver plano da actuación EA04 e A04] 

   



 
 
                   

Memo r i a   t é c n i c a   v a l o r a d a   p a r a   a   ME L L O RA   DA   A C C E S I B I L I D A D E   E   S I N A L I Z A C I ÓN  
DO S   R E CU R SO S   T U R Í S T I CO S  DO   CON C E L L O  D E   PON T E C E SO ,  A   CO RUÑA  

 

 

 
AVA N T E  | A R Q U I T E C T U R A   MEMORIA TÉCNICA  19 

 
MD.5 RELACIÓN DE MATERIALES E ACABADOS PROPOSTOS 
 

MD 5.1. PARÁMETROS QUE DETERMIÑAN AS PREVISIÓNS TÉCNICAS CONSTRUTIVAS 

 

Para seren subvencionables, as obras propostas empregan materiais construtivos que permiten a integración 

harmónica e respectuosa coa contorna en que se atopa o recurso. Neste senso, evitase por completo o uso 

de asfalto e formigón xa que visualmente poden ser agresivos co medio.  

 

En todo caso cúmprese a normativa vixente en materia de accesibilidade e eliminación de barreiras 

arquitectónicas de Galicia. 

 

A continuación se presenta unha RELACIÓN EXHAUSTIVA (indicando calidades) DOS MATERIAIS e ACABADOS 

PROPOSTOS que se empregarán nos distintos puntos da intervención. 

 

MD 5.1.1. SISTEMA ESTRUTURAL 

 

PERIODO DE SERVIZO 

O período de servizo previsto é o fixado pola normativa vixente. 

 

CIMENTACIÓN 

  Sistema Estrutural: Cimentación 

Descrición do Sistema 
A determinar con correspondente estudio xeotécnico ou por estimación directa doutras obras 
similares realizadas recentemente no entorno inmediato. 

Parámetros e material 

Para la construción obxecto do presente proxecto optarase polo emprego dos mínimos elementos 
de cimentación sendo necesarios en casos particulares a execución de pilotaxes con cilindros de 
madeira impregnada. Pino Radiata impregnado con preservantes CCA-C, proporciónalle ao pilote 
unha gran resistencia ao ataque de axentes biolóxicos (furadores mariños, fungos e insectos), 
transformándoo nun produto de larga duración.  
Fixacións de aceiro inoxidable mariño AISI 316 aparafusadas. 

Estimación da Tensión 
Admisible do  Terreo 

Tensión admisible estimada do terreo de 0.20N/mm2. 

Imaxe 

 
 

ESTRUTURA PORTANTE 

Sistema Estrutural: Estrutura Portante 

Descrición do Sistema 
O sistema estrutural das pasarelas propostas componse dunha estrutura principal en forma de 
caixón de aceiro cortén pasivado de larga duración de espesor 10mm sobre o que se asenta o 
entarimado do chan. 
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Parámetros e material 

Prancha de aceiro con resistencia mellorada a corrosión atmosférica (corten) S355J0WP, de 10 
mm de espesor, cortada a medida pra colocar con fixacións mecánicas, cunha masa superficial 
de 76,49 kg/m², ancorada a cimentos puntuais. Este material ten un acabado que lle proporciona 
unha gran resistencia ao ataque de axentes atmosféricos, transformándoo nun produto de larga 
duración. Fixacións de aceiro inoxidable mariño AISI 316 aparafusadas. 

Imaxe 

  
 

ESTRUCTURA HORIZONTAL / SISTEMA DE ACABADOS 

Sistema Estrutural: Estrutura Horizontal 

Descrición do Sistema 
Proxéctase un pavimento ríxido formado por tarima con tablón de madeira de pino tratado en 
autoclave acabado natural de 1500x120x3cmunidos mediante clavazón a travesaños de madeira. 

Parámetros e material 

O material a empregar é Pino Radiata impregnado con preservantes CCA-C, xa que lle 
proporciona ao elemento unha gran resistencia ao ataque de axentes biolóxicos (furadores 
mariños, fungos e insectos), transformándoo nun produto de larga duración.  
Fixacións de aceiro inoxidable mariño AISI 316 aparafusadas. 

Imaxe 

    
 

MD 5.1.2. SISTEMA ENVOLVENTE / VARNADAS 

Paramentos e varandas 

Descrición do Sistema 
Sistema de varanda múltiple con pasamáns a dúas alturas, formado por listóns de sección variable 
en madeira de pino tratado en autoclave con fixacións de aceiro inoxidable mariño AISI 316 
aparafusadas. O sistema xera un paramento vertical de protección a ambos lados da pasarela. 

Parámetros e material 

O material a empregar é Pino Radiata impregnado con preservantes CCA-C, xa que lle 
proporciona ao elemento unha gran resistencia ao ataque de axentes biolóxicos (furadores 
mariños, fungos e insectos), transformándoo nun produto de larga duración.  
Fixacións de aceiro inoxidable mariño AISI 316 aparafusadas. 

Imaxe 
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MD.6 RELACIÓN DETALLADA DOS MOBLES E EQUIPAMENTOS 
 

MD 6.1. SISTEMA DE MOBLES E EQUIPAMENTOS 

 
Bancos  

Descrición do Sistema 
Se introducen na proposta elementos para o descanso como son os bancos para exteriores 
antivandálicos fixados ao chán. 

Parámetros e material 

Suministro e colocación de banco con respaldo, de listóns de madeira tropical de 12,0x3,0 cm 
dispostos en vertical, de sobre sinxelo de 180 cm de lonxitude, tratado  con protector funxicida, 
insecticida e hidrófugo e vernizado con verniz para exteriores de poro aberto e acabado natural, 
con soportes de chapa pregada e parafusos e pasadores de aceiro cadmiado, fixado con tacos e 
pernios de aceiro a superficie de soporte. Totalmente montado. 

Imaxe 

     
 
 

MD 6.2. SINALIZACIÓN 

Os materiais e características da sinalización deberán respectar o manual oficial de sinalización turística da 

Xunta de Galicia, Decreto 85/2012, do 16 de febreiro (DOG núm. 47, do 7 de marzo) e os correspondentes 

manuais de sendeiros homologados ou de centros BTT. 

 

Os paneis interpretativos deberán utilizar materiais resistentes á intemperie, ao vandalismo e que ao mesmo 

tempo harmonicen coa entorna onde se coloquen. 

 

Sinais e paneis interpretativos 

Descrición do Sistema 
Se introducen na proposta elementos de sinalización que axuden a guiar o usuario e paneis 
interpretativos para a actualización dos existentes xa deteriorados. 

Parámetros e material 

Suministro e colocación de panel interpretativo/informativo con soporte dobre ou sinxelo 
(dependendo da locación) de madeira laminada tratada en autoclave nivel IV, sección cadrada 
90X90, reforzos de aceiro corten con tratamento de oxidación controlado e lacado transparente. 
Plafón central de aluminio de 2 mm. de grosor con pregadura perimetral de reforzo. 
Cara posterior lacada color neutro. Gráfica a unha cara con protección contra os raios UV e 
antigrafity. 

Imaxe 
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MD.7 REPORTAXE FOTOGRÁFICA  
 
A seguinte reportaxe fotográfica recolle vistas xerais dos lugares onde se vai a realizar o investimento 

tratando plasmar os seus accesos, servizos e contornas.   

 

No cadro recollese o punto dende o que se tomou a imaxe e unha pequena descrición para unha mellor 

comprensión. 

 

MD 7.1. PRAIA DE OSMO 

 
Localización Fotografía 

Accesos e aparcadoiro. 

 

Accesos e aparcadoiro. 

 

Paseo peonil e duchas. 
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Localización Fotografía 

Muro de contención de pedra 
e rampla do peirao. 
 
 

 

Rampla do peirao e muro do 
paseo peonil.  
 
 
 
 
 

  

Rampla actual con elevada 
pendente. 

   

Escaleiras actuais con 
chanzos de formigón. 
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MD 7.2. PRAIA DE HERMIDA 

 
Localización Fotografía 

Accesos e aparcadoiro. 

 

Zona de xogos. 

 

Comezo la pasarela de 
madeira. 

   

Piñeiral con merendeiro. 
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Localización Fotografía 

Pasarela de transito ata a 
praia. 

 

Pasarela de transito ata a 
praia. 
 
 
 
 
 

  

Zona de dunas da contorna. 
Praia de Hermida 

   

Zona de dunas da contorna. 
Praia de Hermida 

 



 
 
                   

Memo r i a   t é c n i c a   v a l o r a d a   p a r a   a   ME L L O RA   DA   A C C E S I B I L I D A D E   E   S I N A L I Z A C I ÓN  
DO S   R E CU R SO S   T U R Í S T I CO S  DO   CON C E L L O  D E   PON T E C E SO ,  A   CO RUÑA  
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MD 7.3. PRAIA DE BALARÉS 

 
Localización Fotografía 

Accesos e aparcadoiro. 

 

Piñeiral con merendeiros a 
esquerda e dereita da 
estrada de acceso. 

 

Área de aparcadoiro 
inmediata a praia con 
ringleira de bancos. De 
fondo o restaurante e o 
peirao. 

   

Porto. 
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Localización Fotografía 

Pasarelas de madeira 
acompañadas de bancos e 
duchas. 
 
Paneis derrubados. 

 
 

Escollera que deslinda o 
areal con terreo circundante. 
 
 
 
As pedras e cantos rodados 
dificultan o acceso a praia 

  

Escaleira e rampla de pedra 
situada na proxección da 
escollera. 

   

Praia co piñeiral ao fondo. 
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MD 7.4. RUTA PRG-148 

 
Localización Fotografía 

Área de aparcadoiro 
próxima. 

 

Comezo do tramo do 
sendeiro na súa cota baixa 
onde se atopan dous 
monolitos adicados a 
Eduardo Pondal e un 
pequeno regato. 
 

  

Tramo inicial con firme de 
terra en correctas condicións. 

   

Tramo inicial con firme de 
terra en correctas condicións. 
Encontramos dous muros de 
contención de mamposto 
característico da zona. 
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Localización Fotografía 

Terzo central do camiño 
onde as condicións do firme 
presentan máis deficiencias. 
 
Pendente moi elevada. 
 
Pavimento formado por 
pedras e bolos con gran 
cantidade de pezas soltas.  
 

         

Problemática de escorrentas 
sen canalizar. 
 
Gran cantidade de elementos 
vexetais coma córtices, 
polas, follas, etc.  

       

Tramo correspondente a cota 
alta da ruta, chegando a 
glorieta de acceso ao 
Miradoiro do Monte Branco.  
 
O sendeiro perde sección e 
presenta invasión de 
vexetación. 
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MD.8 ORZAMENTO   
 
A continuación achégase un orzamento detallado, agrupado por partidas, dos gastos necesarios para a 

execución do proxecto. 

 

MD 8.1. ORZAMENTO DESGLOSADO POR PATIDAS 
01  C01   ACTUACIONES PREVIAS   584,00   1,17 % 

02  C02   MOVIMIENTO DE TIERRAS   8.316,01   16,63 % 

03  C03   CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA   17.301,47  34,60 % 

04  C04   FIRMES Y PAVIMENTOS   15.427,20   30,85 % 

05 C05   REVESTIMIENTOS EXTERIORES   2.505,89   5,01 % 

06  C06   DRENAJES     931,80   1,86 % 

07  C07   EQUIPAMIENTOS    1.209,71  2,42 % 

08  C08   CONTROL DE CALIDAD   771,63   1,54 % 

09  C09   GESTIÓN DE RESIDUOS   550,00   1,10 % 

10  C10   SEGURIDAD Y SALUD    3.402,29  4,80 % 

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL.................................................................. 50.000,00   

13 % Gastos Generales..................................................................................  6.500,00   

6 % Beneficio Industrial.................................................................................. 3.000,00   

 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA.........................................................  59.500,00   

 

REDACCIÓN DEL PROYECTO    3.500,00 

DIRECCIÓN DE OBRA     1.500,00 

21 % I.V.A........................................................................................................ 13.545,00 

TOTAL LÍQUIDO............................................................................................. 78.045,00  €

  

Ascende o orzamento a cantidade de: SETENTA E OITO MIL CORENTA E CINCO EUROS. 
 

A presente valoración resulta das medicións recollidas no Anexo Orzamentario adxunto.  

 

MD 8.2. PRAZO DE EXECUCIÓN 

O procedemento de concesión non poderá ter unha duración superior aos cinco meses contados a partir do 

día seguinte ao da publicación da resolución no DOG do 29 de decembro de 2016. Tendo en conta as 

características e natureza das obras, se prevé unha duración das mesmas de (1) UN MES. 

 

 

Ata aquí a presente Memoria Valorada que conta con 30 páxinas numeradas firmada en  A Coruña a 20 de 

febreiro de 2017, firmado o arquitecto, 

 

 

 

Ado. José Luis Martínez Raído,  
colexiado 2268 do COAG. 

  AVA N T E  ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L. 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: mulpre1

20 / 02 / 17

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

01 ACTUACIONES PREVIAS

01.01 m2 Desbroce, limpieza de vegetales y
arbustos
Desbroce,   l impieza de vegetales y
arbustos del terreno por medios manuales
i/carga de productos a camión.

RUTA PRG 148
Desbroce y limpieza del tramo superior del
camino

1 100,00 2,00 200,00

Total partida 01.01 ........................................................................................... 200,00 ....... 0,57 € .......... 114,00 €

01.02 m2 Recogida de material, barrido y
limpieza
Recogida de materiales existentes en la
obra seleccion y guarda en almacen de
los que estén en buen estado para su
posterior utilización y retirada de forma
selectiva los que se desechan, barrido y
l imp ieza  de  la  ob ra .  De jándo la  en
perfectas condiciones para comenzar los
trabajos despues de los desmontajes y
demoliciones necesarias. I/retirada de
escombros a pie de carga.

PLAYA OSMO 1 50,00 2,00 100,00
PLAYA HERMIDA 1 50,00 2,00 100,00
PLAYA BALARÉS 1 50,00 2,00 100,00
RUTA PRG 148 1 50,00 2,00 100,00

Total partida 01.02 ........................................................................................... 400,00 ....... 0,46 € .......... 184,00 €

01.03 mes Alquiler de contenedor de 5m3
Alquiler de contenedor permanente de 5
m3 para toda la duracion de la obra.,
co l ocado  a  p i e  d e  c a r g a .  I n c l u s o
transporte y descargas necesarias en
lugar autorizado y canon de vertido.

PLAYA OSMO 2 1,00 2,00
PLAYA HERMIDA 2 1,00 2,00
PLAYA BALARÉS 2 1,00 2,00
RUTA PRG 148 2 2,00 4,00

Total partida 01.03 ............................................................................................. 10,00 ..... 28,60 € .......... 286,00 €

Total capítulo 01 ......................................................................................................................... 584,00 €
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: mulpre1

MOVIMIENTO DE TIERRAS 20 / 02 / 17

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 m2 Limp camino por medios manuales
Acondicionamiento de camino-sendero
por medios manuales, consistente en
mejora y consolidación de firme mediante
tareas de cribado y recoloación de piedras
sueltas, asentando piedras piedras de
gran tamaño insestables y utilización de
p i e d r a s  d e  t a m a ñ o s  m e d i o s  pa r a
consolidación de firme y muros de borde y
recomposición de puntos críticos;  las
piedras restantes de menor tamaño se
depositarán en las cunetas.

RUTA PRG 148 tramo rojo 1 800,00 2,00 0,20 320,00
Total partida 02.01 ........................................................................................... 320,00 ....... 5,61 € ........ 1.795,20 €

02.02 m2 Desbroce/limpieza terr mecánico
Desbroce y l impieza de terreno por
medios mecánicos,  hasta 20 cm de
espesor.

PLAYA OSMO 1 40,00 2,20 88,00
PLAYA BALARÉS 1 40,00 2,20 88,00
PLAYA HERMIDA 1 20,00 2,20 44,00

Total partida 02.02 ........................................................................................... 220,00 ....... 0,63 € .......... 138,60 €

02.03 m3 Excv ter compactos retro
Excavación en terrenos compactos con
pala retro-cargadora, i/ayuda manual en
las zonas de difícil acceso, limpieza y
extracción de restos a los bordes o carga
sobre transporte,.

PLAYA OSMO 1 40,00 2,20 2,00 176,00
PLAYA BALARÉS 1 40,00 2,20 2,00 176,00

Total partida 02.03 ........................................................................................... 352,00 ....... 2,27 € .......... 799,04 €

02.04 m3 Excv ter roca dura retro+mart
Excavac ión  en  roca  dura  con  pa la
retro-cargadora equipada con martillo
rompedor hidráulico, i/ayuda manual en
las zonas de difícil acceso, limpieza y
extracción de restos a los bordes o carga
sobre transporte,.

PLAYA OSMO 1 20,00 2,20 2,00 88,00
PLAYA BALARÉS 1 20,00 2,20 1,00 44,00

Total partida 02.04 ........................................................................................... 132,00 ..... 24,18 € ........ 3.191,76 €

02.12 m For de cunetas manual i/transp
verted
Formación y apertura manual de cunetas
en camino-sendero, dejando canal natural
estabil izado en el borde del camino,
incluso carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero situado a menos de
5 km.

RUTA PRG 148 tramo rojo 2 10,00 0,60 0,60 7,20
RUTA PRG 148 tramo naranja 2 20,00 0,60 0,60 14,40

Total partida 02.12 ............................................................................................. 21,60 ..... 45,08 € .......... 973,73 €

02.15 m3 Transporte de tierras 5-10 Km.
Transporte de tierras procedentes de
excavación a vertedero autorizado, a una
distancia de 5 a 10 km., con camión
volquete de 12 Tm. Incuso carga sobre
camion y canon de vertido.

1 264,00 264,00
1 132,00 132,00

Total partida 02.15 ........................................................................................... 396,00 ....... 3,58 € ........ 1.417,68 €

Total capítulo 02 ...................................................................................................................... 8.316,01 €
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: mulpre1

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 20 / 02 / 17

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

03 CIMENTACIÓN Y
ESTRUCTURA

03.01 m3 HM-20 limpieza plast 10 cm
Ho r m i g ó n  d e  l i m p i e z a  H M - 2 0 ,  d e
consistencia plástica, tamaño máximo del
á r ido  40  mm y 10  cm de  espeso r ,
elaborado, transportado y puesto.

Conteción rampas:
PLAYA OSMO 2 2,00 2,00 0,10 0,80
PLAYA BALARÉS 3 2,00 2,00 0,10 1,20

Total partida 03.01 ............................................................................................... 2,00 ..... 85,26 € .......... 170,52 €

03.03 m3 HA-25cent arm40kg/m3 mur<35cm
encf2cr h<3,50m
Hormigón de central HA-25 armado con
una cuant ía  40kg/m3 en muros  de
espesor <35cm hasta una altura de 3.50
m, i/encofrado de madera a 2 caras
acabado con textura veteada,  realizado
con tablones de pino de 10cm de ancho,
amortizables en 6 usos, elaboración,
ferrallado, puesta en obra, vibrado y
desencof rado,  según EHE.  Inc luye
trabajos de encofrados de huecos, rebajes
para carpintería oculta y retranqueos
según planos.

Conteción rampas:
PLAYA OSMO 2 2,00 0,20 1,80 1,44
PLAYA BALARÉS 3 2,00 0,20 1,80 2,16

Total partida 03.03 ............................................................................................... 3,60 ... 279,72 € ........ 1.006,99 €

03.04 m3 HA-25/P/40/ IIa LOSAS CIM. V.M.
M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de
40mm., elaborado en central, en relleno
de losas de cimentación, i /armadura
B-400 S (50 Kg/m3), vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según
EHE.

Conteción rampas:
PLAYA OSMO 2 2,00 2,00 0,40 3,20
PLAYA BALARÉS 3 2,00 2,00 0,40 4,80

Total partida 03.04 ............................................................................................... 8,00 ... 155,41 € ........ 1.243,28 €

03.05 m3 HA-25/P/40 cent zap ais B-500S
Hormigón de central  HA-25/P/40 en
zapata aislada armado con una cuantía de
50 Kg/m3 de acero B-500S, i/ferrallado,
separadores de hormigón de 50 mm,
puesta en obra y vibrado, según EHE.

PLAYA HERMIDA 6 0,60 0,60 0,60 1,30
Total partida 03.05 ............................................................................................... 1,30 ... 174,24 € .......... 226,51 €

03.08 m2 PLANCHAS DE ACERO CORTEN
e=10mm
Estructura cajón de plancha de acero
corten de 10mm de espesor, cortada a
medida para unir con soldadura, con una
masa superficial de 78 kg/m², apoyada
sobre anclajes puntuales, i/pp de piezas
especiales, soldaduras, nudos, despuntes
y fijaciones, s/NTE-EAE, ejecutada en
taller y puesta en obra.

Canal "U" en rampas:
PLAYA OSMO
suelo 1 10,00 2,00 20,00
laterales 2 10,00 2,00 40,00
PLAYA BALARÉS
suelo 1 18,00 2,00 36,00
laterales 2 18,00 1,80 64,80

Total partida 03.08 ........................................................................................... 160,80 ..... 90,34 € ...... 14.526,67 €
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: mulpre1

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 20 / 02 / 17

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

03.14 ud Pica PT 1 electrodo/s suelo bld
Pica puesta a tierra de acero cobreado de
1 electrodos de 2 m y 1,4 cm de diámetro,
en suelo blando, NTE/IEP-5.

Rampas:
PLAYA OSMO 1 1,00
PLAYA BALARÉS 1 1,00

Total partida 03.14 ............................................................................................... 2,00 ....... 9,15 € ............ 18,30 €

03.15 m Conducción PT Cu desnudo 35
Conducción enterrada de cobre desnudo
35 mm2 de sección para puesta a tierra;
instalación según NTE/IEP-4.

Rampas corten:
PLAYA OSMO 1 10,00 10,00
PLAYA BALARÉS 1 20,00 20,00

Total partida 03.15 ............................................................................................. 30,00 ....... 3,64 € .......... 109,20 €

Total capítulo 03 .................................................................................................................... 17.301,47 €
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: mulpre1

FIRMES Y PAVIMENTOS 20 / 02 / 17

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

04 FIRMES Y PAVIMENTOS

04.01 m2 PASARELA TABLONES PINO CUP.
S/RASTREL
Pasarela madera de tablones de pino
tanalizados en autoclave, de 76x45x205
mm. ,  co locadas  sob re  3  r as t r e l es
durmientes de madera de 70x45mm,
i/ancla je de las p iezas entre s i  con
espigas, y fijación a durmiente mediante
t i r a f ondo s  p a r a  m a d e r a  d e  a c e r o
inoxidable, i/p.p. de encuentros y bordes,
completamente terminado.

PLAYA OSMO 1 40,00 1,80 72,00
PLAYA BALARÉS 1 40,00 1,80 72,00

Total partida 04.01 ........................................................................................... 144,00 ..... 81,85 € ...... 11.786,40 €

04.02 m2 TARIMA TABLONES PINO CUP.
S/RASTREL
Tarima de madera de tablones de pino
tanalizados en autoclave, de 76x45x205
mm., colocadas con despiece hexagonal,
sobre rastreles durmientes de madera de
70x45mm, según detalle de proyecto,
i /ancla je de las p iezas entre s i  con
espigas, y fijación a durmiente mediante
t i r a f ondo s  p a r a  m a d e r a  d e  a c e r o
inoxidable, i./p.p. de encuentros y bordes,
completamente terminado.

PLAYA HERMIDA 1 8,00 5,00 40,00
Total partida 04.02 ............................................................................................. 40,00 ..... 83,17 € ........ 3.326,80 €

04.05 m2 RESIEMBRA Y RECEBO DE
PRADERA
Resiembra y recebo con manti l lo de
pradera existente con mezcla de semillas
a determinar por la Dirección de Obra,
tapado con mantillo y primer riego.

PLAYA OSMO (talud) 2 30,00 1,00 60,00
PLAYA BALARÉS (talud) 2 20,00 1,00 40,00

Total partida 04.05 ........................................................................................... 100,00 ....... 3,14 € .......... 314,00 €

Total capítulo 04 .................................................................................................................... 15.427,20 €
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: mulpre1

REVESTIMIENTOS EXTERIORES 20 / 02 / 17

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

05 REVESTIMIENTOS
EXTERIORES

05.01 m2 TRASDOSADO TARIMA TABLÓN
PINO 1100x90x18mm.
Trasdosado de paramento con tarima de
tablón de pino cuperizado 205x76x25 mm.
de sección, clase I (s/UNE 56809-1),
colocada sobre rastreles de pino 7,5x2,5
cm. recibidos y nivelados con silicona de
poliuretano tipo Sikaflex y tirafondos para
madera de acero inoxidable, i/pp. lijado
suave de superficie, medida la superficie
ejecutada.

PLAYA OSMO (forros laterales rampa) 2 10,00 1,10 22,00
PLAYA BALARÉS (forros laterales rampa) 2 18,00 1,10 39,60

Total partida 05.01 ............................................................................................. 61,60 ..... 40,68 € ........ 2.505,89 €

Total capítulo 05 ...................................................................................................................... 2.505,89 €
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: mulpre1

DRENAJES 20 / 02 / 17

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

06 DRENAJES

06.03 ml Tuber.PVC reforz.enterrada D250
Tubería de PVC reforzada SN2, color teja,
tipo Ferroplast o equivalente, enterrada
D=250 mm de diámetro s/cama de arena
y relleno de arena, según NTE-ISS

RUTA PRG 148 pluviales 2 3,00 6,00
Total partida 06.03 ............................................................................................... 6,00 ..... 24,11 € .......... 144,66 €

06.05 m3 RELLENO GRAVA FILTR. A
MAQUINA
M3. Relleno de grava filtrante de 40/80
mm.  t amaño  máx imo ,  ve r t i d o  c o n
retroexcavadora cargando la grava a una
distancia inferior a 5 metros del lugar de
vertido.

RUTA PRG148 drenajes 2 10,00 0,60 0,60 7,20
Total partida 06.05 ............................................................................................... 7,20 ..... 32,08 € .......... 230,98 €

06.06 m2 ENCACHADO DRENANTE
S/TERRENO
Encachado drenante sobre terrenos, para
la recogida de aguas procedentes de
lluvia, para evitar encharcamientos,
compuesto por capa de grava filtrante de
20 cm. de espesor extendida por medios
mecánicos sobre el terreno, y sobre la
anterior, otra capa de gravilla de 15 cm.
d e  e s p e s o r ,  a m b a s  e x t e n d i d a s
uniformemente, incluso compactación y
apisonado por medios mecánicos, y con
p.p. de medios auxiliares.

RUTA PRG148 drenajes 1 10,00 2,00 20,00
Total partida 06.06 ............................................................................................. 20,00 ..... 10,25 € .......... 205,00 €

06.07 ud Arqueta de hormigón prefabricada
60x60
Arqueta sifonica de hormigón prefabricada
de 60x60x60cm.con tapa de chapa de
acero galvanizada de 6mm con tirador,
colocada sobre solera y relleno lateral de
HM-20.

RUTA PRG 148 drenajes 2 2,00
PLAYA OSMO 1 1,00
PLAYA BALARÉS 1 1,00

Total partida 06.07 ............................................................................................... 4,00 ..... 87,79 € .......... 351,16 €

Total capítulo 06 ......................................................................................................................... 931,80 €
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07 EQUIPAMIENTOS

07.01 ud BANCO DE MADERA 1,75 m.
Suministro y colocación de banco de 1,75
m de longitud, según detalle de proyecto,
de asiento y respaldo rectos, realizado
enteramente en madera de pino tratada
en autoclave.

PLAYA HERMIDA 2 2,00
Total partida 07.01 ............................................................................................... 2,00 ... 271,83 € .......... 543,66 €

07.02 ud Cartel señalización en madera
soporte acero corten
Carte l  señal izac ión en madera con
soporte de acero corten, según detalle de
proyecto, fijado sobre zapata de hormigón
armado HA-25 de 60x60x40cm, incluida.
Medida la unidad totalmente instalada.

RUTA PRG 148 2 2,00
Total partida 07.02 ............................................................................................... 2,00 ... 100,00 € .......... 200,00 €

07.03 ud Panel informativo madera
P a n e l  i n f o r m a t i v o  e n  m a d e r a  d e
160x180cm, con dos soportes, según
detalle de proyecto, fi jado sobre dos
zapatas de hormigón armado HA-25 de
60x60x40cm, incluidas. Medida la unidad
totalmente instalada.

PLAYA OSMO 1 1,00
PLAYA BALARÉS 1 1,00

Total partida 07.03 ............................................................................................... 2,00 ... 185,00 € .......... 370,00 €

07.04 ud Recolocación cartel informativo
Recolocación de carten informat ivo
existente, levantando y aplomando cartel
e n  e l  l u g a r  a c t u a l ,  t o m a n d o  s u
cimentación de hormigón armado al
terreno, mediante vaciado del terreno y
ampliación de la zapata actual hasta
dimensiones de 60x60x40cm.

PLAYA BALARÉS 1 1,00
Total partida 07.04 ............................................................................................... 1,00 ..... 96,05 € ............ 96,05 €

Total capítulo 07 ...................................................................................................................... 1.209,71 €
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08 CONTROL DE CALIDAD

08.01 ud ENSAYO COMPLETO ACERO
CORRUGADO
Ensayo completo sobre acero corrugado
en barras para su empleo en obras de
hormigón armado con la determinación de
sus características físicas y geométricas,
s/UNE 36068 o 36065 y mecánicas
s/UNE-EN 10020-1.

3 3,00
Total partida 08.01 ............................................................................................... 3,00 ..... 65,37 € .......... 196,11 €

08.02 ud SERIE 5 PROBETAS
Ensayo estadístico de  hormigón con la
t o m a  d e  m u e s t r a s ,  f a b r i c a c i ó n ,
conservac ión  en  cámara  húmeda ,
ref ren tado y ro tu ra  de  5  p robetas ,
cilíndricas de 15x30 cm., dos a 7 días, y
las tres restantes a 28 días, con el ensayo
de consistencia, con dos medidas por
toma, según UNE 83300/1/3/4/13; incluso
emisión del acta de resultados.

3 3,00
Total partida 08.02 ............................................................................................... 3,00 ..... 44,96 € .......... 134,88 €

08.03 ud ENS.CON ULTRASONIDOS,
SOLDADURAS
Examen  de  co rdón  d e  s o l d a d u r a ,
realizado con ultrasonidos, según UNE
14613; incluso emisión del informe.

6 6,00
Total partida 08.03 ............................................................................................... 6,00 ..... 14,71 € ............ 88,26 €

08.05 ud HUMEDAD "IN SITU", MADERAS
Ensayo  pa ra  de te rm in a c i ó n  d e  l a
humedad "in situ" de maderas aserradas o
l a m i n a d a s  p a r a  e s t r u c t u r a s ,  c o n
migrómet ro  de res i s tenc ia ,  s /UNE
56530-77, con 5 lecturas en un area de
500 cm2

2 2,00
Total partida 08.05 ............................................................................................... 2,00 ..... 57,19 € .......... 114,38 €

08.13 ud MEDICIÓN RESIST.A TIERRA I.
ELÉCTRICA
Prueba de medición de la resistencia en el
circuito de puesta a tierra de instalaciones
eléctricas.

2 2,00
Total partida 08.13 ............................................................................................... 2,00 ..... 59,50 € .......... 119,00 €

08.14 ud PRUEBA CONTINUIDAD CIRCUITO
TOMA TIERRA
P r u e b a  d e  c o m p r o b a c i ó n  d e  l a
continuidad del circuito de puesta a tierra
en instalaciones eléctricas

2 2,00
Total partida 08.14 ............................................................................................... 2,00 ..... 59,50 € .......... 119,00 €

Total capítulo 08 ......................................................................................................................... 771,63 €
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09 GESTIÓN DE RESIDUOS

09.01 ud Gestión de residuos
Gest ión  de  res iduos  rea l i zada po r
Empresa Autorizada para esta obra
incluído el transporte a pie de carga, los
contenedores, la carga  y el transporte a
vertedero autorizado que se realiza de
forma selectiva y se realiza su valoración
en la parte desarrollada en el proyecto
como Plan de Gest ión de Reisduos.
Incluídos la gest ión de residuos de
naturaleza A1 RCDs Nivel I y A2 RCDs
Nivel  I I  y los propios de la gest ión,
a l q u i l e r e s ,  v i g i l a n c i a ,  c o n t r o l  y
documentaciones, etc. necesarias para el
cumlpimiento de la normativa a nivel
estatal y de caracter autonómico. Incluso
P l a n  d e  g e s t i ó n  d e  r e s i d u o s
Certificación/Acreditación de los residuos
por la Empresa Autorizada.

1 1,00
Total partida 09.01 ............................................................................................... 1,00 ... 550,00 € .......... 550,00 €

Total capítulo 09 ......................................................................................................................... 550,00 €



Pág.: 12

MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: mulpre1

SEGURIDAD Y SALUD 20 / 02 / 17

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

10 SEGURIDAD Y SALUD

10.01 PROTECCIONES
INDIVIDUALES

10.01.01 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco  de  segur idad  con  a rnés  de
adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

8 8,00
Total partida 10.01.01 ............................................................................................... 8,00 ....... 1,77 € ............ 14,16 €

10.01.02 ud PANTALLA SEGURIDAD
SOLDADOR
Pantal la manual  de segur idad para
so ldador ,  con  f i j ac i ón  en  cabeza ,
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE.
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00
Total partida 10.01.02 ............................................................................................... 2,00 ....... 0,14 € .............. 0,28 €

10.01.03 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla para protección contra partículas,
con sujeción en cabeza, (amortizable en 5
usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

8 8,00
Total partida 10.01.03 ............................................................................................... 8,00 ....... 1,04 € .............. 8,32 €

10.01.04 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos,
incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

8 8,00
Total partida 10.01.04 ............................................................................................... 8,00 ....... 2,68 € ............ 21,44 €

10.01.05 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR
Faja protección lumbar, (amortizable en 4
usos). Certificado CE EN385. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

8 8,00
Total partida 10.01.05 ............................................................................................... 8,00 ....... 2,30 € ............ 18,40 €

10.01.06 ud CINTURÓN
PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, (amortizable
en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

8 8,00
Total partida 10.01.06 ............................................................................................... 8,00 ....... 4,97 € ............ 39,76 €

10.01.07 ud MONO DE TRABAJO
POLIESTER-ALGODÓN
Mono  de  t r aba jo  de  un a  p i e z a  d e
poliéster-algodón  (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

8 8,00
Total partida 10.01.07 ............................................................................................... 8,00 ..... 12,91 € .......... 103,28 €

10.01.08 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
M a n d i l  d e  c u e r o  p a r a  s o l d a d o r ,
(amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00
Total partida 10.01.08 ............................................................................................... 2,00 ....... 3,21 € .............. 6,42 €
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10.01.09 ud PETO REFLECTANTE DE
SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en
colores amarillo y rojo, (amortizable en 3
usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

8 8,00
Total partida 10.01.09 ............................................................................................... 8,00 ....... 5,96 € ............ 47,68 €

10.01.10 ud PAR GUANTES DE LONA
Par guantes de lona protección estándar.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

8 8,00
Total partida 10.01.10 ............................................................................................... 8,00 ....... 1,80 € ............ 14,40 €

10.01.11 ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y
TORSAL
Arnés de seguridad con amarre dorsal y
torsal fabricado con cinta de nylon de 45
mm. y elementos metálicos de acero
inoxidable, amort izable en 5 obras.
Certificado CE Norma EN 361.  s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00
Total partida 10.01.11 ............................................................................................... 2,00 ....... 5,56 € ............ 11,12 €

10.01.12 ud CINTURÓN DE SUJECCIÓN
Cinturón de sujeción fabricado en algodón
anti-sudoración con bandas de poliéster,
hebillas ligeras de aluminio y argollas de
acero inoxidable, amortizable en 4 obras.
Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

2 2,00
Total partida 10.01.12 ............................................................................................... 2,00 ....... 7,56 € ............ 15,12 €

10.01.13 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y
puntera de acero, (amortizables en 3
usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

8 8,00
Total partida 10.01.13 ............................................................................................... 8,00 ....... 8,52 € ............ 68,16 €

Total capítulo 10.01 ......................................................................................................................... 368,54 €

10.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

10.02.03 ud CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO
1
Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto
por armario metálico con revestimiento de
poliéster de 600x500 cm. con salida
lateral por toma de corriente y salida
in ter ior  por  bornes f i jos ,  sopor tes ,
manecil la de sujeción y/o ani l los de
elevación, con cerradura, MT General de
4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA,
4x40  A .  30  mA y  4x63  A .  300  mA,
respectivamente, 6 MT por base, tres de
2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A.,
i n c l u y e n d o  c a b l e a d o ,  r ó t u l o s  d e
identificación, 6 bases de salida y p.p. de
conexión a tierra, instalado (amortizable
en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN
60439-4.

1 1,00
Total partida 10.02.03 ............................................................................................... 1,00 ... 458,86 € .......... 458,86 €
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10.02.06 m. BARANDILLA PUNTALES Y
MADERA
Barandilla de protección de perímetros de
fo r jados ,  compues ta  po r  pun ta l es
metálicos telescópicos separados 2,50 m.,
(amortizable en 8 usos),  f i jados por
apriete al forjado, pasamanos formado por
tablón de 20x5 cm., rodapié y travesaño
intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3
usos), para aberturas corridas, incluso
colocación y desmontaje.   s/ R.D. 486/97.

2 20,00 40,00
Total partida 10.02.06 ............................................................................................. 40,00 ....... 4,91 € .......... 196,40 €

10.02.08 ud EXTINTOR POLVO ABC 3 kg.
PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente
antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según
norma EN-3:1996.  Medida la unidad
instalada.  s/ R.D. 486/97.

4 4,00
Total partida 10.02.08 ............................................................................................... 4,00 ..... 18,91 € ............ 75,64 €

10.02.09 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8
cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco
de material plástico, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

3 50,00 150,00
1 4,00 4,00

Total partida 10.02.09 ........................................................................................... 154,00 ....... 0,62 € ............ 95,48 €

10.02.10 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm.
I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=70
cm., normalizada, con trípode tubular,
amortizable en cinco usos, i/colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

4 4,00
Total partida 10.02.10 ............................................................................................... 4,00 ..... 13,39 € ............ 53,56 €

10.02.11 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm.
I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm.,
normalizada, con soporte metálico de
acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m.
de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de aper tura de pozo,  hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.

4 4,00
Total partida 10.02.11 ............................................................................................... 4,00 ..... 17,23 € ............ 68,92 €

10.02.12 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización-información en PVC
ser i g ra f i ado  de  50x30  cm. ,  f i j ada
mecánicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

4 4,00
Total partida 10.02.12 ............................................................................................... 4,00 ....... 3,12 € ............ 12,48 €

Total capítulo 10.02 ......................................................................................................................... 961,34 €

10.03 INSTALACIONES
PROVISIONALES
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10.03.01 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6
mm2
Acometida provisional de electricidad a
caseta de obra, desde el cuadro general
formada por manguera flexible de 4x6
mm2.  de  t ens ión  nom ina l  7 5 0  V . ,
incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fi jada sobre apoyos
intermedios cada 2,50 m. instalada.

suministro 1 15,00 15,00
puente a resto casetas 1 5,00 5,00

Total partida 10.03.01 ............................................................................................. 20,00 ....... 5,29 € .......... 105,80 €

10.03.02 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA
25 mm.
Acometida provisional de fontanería para
obra de la red general municipal de agua
potable hasta una longitud máxima de 8
m., realizada con tubo de polietileno de 25
mm. de diámetro, de alta densidad y para
10 atmósferas de presión máxima con
collarín de toma de fundición, p.p. de
piezas especiales de polietileno y tapón
roscado, incluso derechos y permisos
p a r a  l a  c o n e x i ó n ,  t e r m i n a d a  y
funcionando, y sin incluir la rotura del
pavimento.

1 1,00
Total partida 10.03.02 ............................................................................................... 1,00 ..... 71,92 € ............ 71,92 €

10.03.03 ud ACOMETIDA PROVIS.
SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de
caseta de obra a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 8 m.,
formada por: rotura del pavimento con
compresor, excavación manual de zanjas
d e  s a n e a m i e n t o  e n  t e r r e n o s  d e
consistencia dura, colocación de tubería
de hormigón en masa de enchufe de
campana, con junta de goma de 20 cm.
de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con
hormigón en masa H-150, sin incluir
formación de l  pozo en  e l  punto  de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00
Total partida 10.03.03 ............................................................................................... 1,00 ... 346,02 € .......... 346,02 €

10.03.05 ms ALQUILER CASETA VESTUARIO
14,65 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta
prefabricada para vestuario en obra de
5 , 9 8 x 2 , 4 5 x 2 , 4 5  m .  d e  1 4 , 6 5  m 2 .
Est ructura y cer ramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido autoextinguible,
interior con tablero melaminado en color.
Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero;
fibra de vidrio de 60 mm., interior con
tablex lacado.  Suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm., y
poliestireno de 50 mm. con apoyo en base
de  chapa  ga l van i zada  de  secc ión
trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa
galvanizada de 1mm., reforzada y con
pol iest i reno de 20 mm., p icaporte y
cerradura.  Ventana aluminio anodizado
corredera,  cont raventana de acero
galvanizado.  Instalación eléctrica a 220
V . ,  t oma  de  t i e r r a ,  a u t o m á t i c o ,  2
fluorescentes de 40 W., enchufes para
1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con
transporte a 150 km.( ida y vuel ta) .
Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.

2 2,00
Total partida 10.03.05 ............................................................................................... 2,00 ... 124,36 € .......... 248,72 €



Pág.: 16

MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: mulpre1

INSTALACIONES PROVISIONALES 20 / 02 / 17

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

10.03.07 ms ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta
prefabricada para aseos en obra de
3 , 5 5 x 2 , 3 0 x 2 , 6 3  m .   E s t r u c t u r a  y
cerramiento de chapa ga lvan izada
pintada, sin aislamiento. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado,
corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas
de ducha y lavabo de tres grifos, todo de
fibra de vidrio con terminación de gel-coat
blanco y pintura antideslizante, suelo
cont rachapado h idrófugo con capa
fenolítica antideslizante y resistente al
desgaste, puerta madera en turca, cortina
en duchas.  Tubería de pol ibut i leno
aislante y resistente a incrustaciones,
hielo y corrosiones, instalación eléctrica
mono.  220 V.  con automát ico.  Con
transporte a 150 km.( ida y vuel ta) .
Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.

2 2,00
Total partida 10.03.07 ............................................................................................... 2,00 ... 117,00 € .......... 234,00 €

10.03.08 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado
en chapa de acero, pintado al horno con
tratamiento anticorrosivo y seigrafía de
cruz.  Color blanco, con contenidos
mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00
Total partida 10.03.08 ............................................................................................... 1,00 ..... 65,95 € ............ 65,95 €

Total capítulo 10.03 ...................................................................................................................... 1.072,41 €

Total capítulo 10 ...................................................................................................................... 2.402,29 €

Total presupuesto .................................................................................................................... 50.000,00 €



RESUMEN DE CAPÍTULOS
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ACTUACIONES PREVIAS 20 / 02 / 17

Nº Orden Descripción de los capítulos Importe %

01 ACTUACIONES PREVIAS 584,00 1,17 %

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8.316,01 16,63 %

03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 17.301,47 34,60 %

04 FIRMES Y PAVIMENTOS 15.427,20 30,85 %

05 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 2.505,89 5,01 %

06 DRENAJES 931,80 1,86 %

07 EQUIPAMIENTOS 1.209,71 2,42 %

08 CONTROL DE CALIDAD 771,63 1,54 %

09 GESTIÓN DE RESIDUOS 550,00 1,10 %

10 SEGURIDAD Y SALUD 2.402,29 4,80 %

......................................................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 50.000,00 €

.....................................................................................................................13 % Gastos Generales 6.500,00

......................................................................................................................6 % Beneficio Industrial 3.000,00

............................................................................................TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 59.500,00

..........................................................................................................................................21 % I.V.A. 12.495,00 €

................................................................................................................................TOTAL LÍQUIDO 71.995,00 €

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:

SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS

En En A Coruña, 20 de Febrero de 2017

. El arquitecto, .

. Fdo.: JOSÉ LUIS MARTÍNEZ RAÍDO .
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